
Obra: Construção de parada de ônibus

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: BR 226 - Santa Cruz/RN

ITEM DESCRIÇÃO PORCETAGEM

1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC 3,98%

2.0 SEGURO E GARANTIA - SG 0,80%

3.0 RISCO - R 0,98%

4.0 DESPESA FINANCEIRA - DF 0,59%

5.0 LUCRO - L 7,16%

6.0 TRIBUTOS (ImpostosCOFINS 3%, e PIS 0,65%) - T 3,65%

7.0 TRIBUTO (ISS, variável de acordo com o municipio) 3,00%

7.0 TRIBUTO (CPRB se for desonerado)

TAXA DE BDI (Calculado segundo fórmula, objeto de Ácordão do TCU) 22,12%

Santa Cruz/RN, 19 de dezembro de 2022

Daylan Neylon Araújo da Costa

Engenheiro Civil - CREA 2118744668

COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Declara-se que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem 

aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes 

Orçamentária. Com os percentuais adotados calculou-se o BDI, de acordo com a 

Fórmula (verificação), objeto de Acórdão n
o
 2622/2013.

Departamento de Engenharia



Obra: Construção de parada de ônibus BASE SINAPI: NOVEMBRO/2022

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: BR 226 - Santa Cruz/RN

Item Código DESCRIÇÃO Und. Coeficiente Valor Total (R$)

COMPOSIÇÃO  01 PLACA DE OBRA M2

1.1 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,00 6,47               6,47                  

1.2 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,00 14,47             57,88                

1.3 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,00 225,00            225,00              

1.4 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 22,38             2,46                  

1.5 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,05             20,05                

1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,22             34,44                

1.7 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
M3 0,01 400,55            4,01                  

Custo Unitário sem BDI 350,31              

Item Código DESCRIÇÃO Und. Coeficiente Valor Total (R$)

COMPOSIÇÃO  02
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMAOS.
M2

2.1 I - 7319
 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 

CIMENTICIOS 
L 0,4000000           11,25             4,50                  

2.2 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000           17,22             6,89                  

Custo Unitário sem BDI 11,39                

Item Código DESCRIÇÃO Und. Coeficiente Valor Total (R$)

COMPOSIÇÃO  03

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIMENSÕES 

25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2

4.1 I - 38135
 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 

AMARELO 
M2 1,0000000 32,90             32,90                

4.2 I - 37595  ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,6200000 1,93               16,64                

4.3 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 21,02             23,12                

Custo Unitário sem BDI 72,66                

Item Código DESCRIÇÃO Und. Coeficiente Valor Total (R$)

COMPOSIÇÃO  4 REJUNTAMENTO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM REJUNTE UND

1.1 I - 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,24 3,69               0,89                  

1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,22             2,58                  

Custo Unitário sem BDI 3,47                  

Item Código DESCRIÇÃO Und. Coeficiente Valor Total (R$)

COMPOSIÇÃO  5 ACM APLICADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS , NA COR VERDE E VERMELHO UND

1.1 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1560000 20,89             24,15                

1.2 88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0047000 18,08             0,08                  

1.3 PESQUISA ACM COM CORPO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 1,00 452,00            452,00              

Custo Unitário sem BDI 476,23              

Item Código DESCRIÇÃO Und. Coeficiente Valor Total (R$)

COMPOSIÇÃO  6 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 32 W OU UND

1.1 3780
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR 32W OU SUPERIOR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,0000000 65,53             65,53                

1.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 19,39             7,17                  

1.3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 23,46             8,68                  

Custo Unitário sem BDI 81,38                

Daylan Neylon Araújo da Costa

Engenheiro Civil - CREA 2118744668

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBS: Coeficiente  de referencia Seinfra  - C1612, onde foram utilizados os coeficientes da composição original, com valores de insumos 

retirados da tabela Sinapi RN 04/2021. 

Obs : Base de dados SINAPI nov/2019- Código 74209/001, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores 

retirados da planilha Sinapi RN.

Obs : Base de dados SINAPI nov/2019- Código 74106/001, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores 

retirados da planilha Sinapi RN.

Departamento de Engenharia
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Obra: Construção de parada de ônibus

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: BR 226 - Santa Cruz/RN

Item Descrição dos Serviços TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1. CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS

11,33% 100,00% - - -

2.566,80 2.566,80 - - -

6,53% 100,00% - - -

1.479,07 1.479,07 - - -

14,49% 100,00% - - -

3.281,49 3.281,49 - - -

5,33% 40,00% 30,00% 30,00% -

1.208,07 483,23 362,42 362,42 -

3,04% - 80,00% 20,00% -

688,56 - 550,85 137,71 -

5,11% 20,00% 40,00% 40,00% -

1.156,35 231,27 462,54 462,54 -

7,05% 30,00% 35,00% 35,00% -

1.596,00 478,80 558,60 558,60 -

22,03% - 50,00% 50,00% -

4.989,11 - 2.494,56 2.494,56 -

1,03% - 100,00% - -

233,05 - 233,05 - -

24,06% - 50,00% 50,00% -

5.449,40 - 2.724,70 2.724,70 -

TOTAL PARCIAL (R$) 8.520,66 7.386,71 6.740,53 -

TOTAL ACUMULADO (R$) 8.520,66 15.907,37 22.647,90 -

PARCIAL (%)

ACUMULADO (%)

8.2 ACM

Santa Cruz/RN, 19 de dezembro de 2022

Daylan Neylon Araújo da Costa

Engenheiro Civil - CREA 2118744668

22.647,90

100,00% 37,62% 32,62% 29,76% -

6.1 PAVIMENTAÇÃO

7.1 COBERTURA

8.1 PINTURA

4.1 REVESTIMENTO

5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

3.1 ALVENARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 MOVIMENTO DE TERRA

Departamento de Engenharia



Obra: Construção de parada de ônibus

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: BR 226 - Santa Cruz/RN

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

MENSALISTA

%

GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 36,80 36,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,99 Não incide 17,99 Não incide

B2 FERIADOS 4,28 Não incide 4,28 Não incide

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,93 0,71 0,93 0,71

B4 13 SALÁRIO 10,88 8,33 10,88 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 0,07 0,06

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 0,73 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,77 Não incide 1,77 Não incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09 0,11 0,09

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,72 6,68 8,72 6,68

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 0,03 0,02

B TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INFLUÊNCIAS DE A 45,51 16,45 45,51 16,45

GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,02 3,84 5,02 3,84

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12 0,09 0,12 0,09

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,51 3,45 4,51 3,45

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,55 3,49 4,55 3,49

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,42 0,32 0,42 0,32

C TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 14,62 11,19 14,62 11,19

GRUPO D

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,76 16,75 6,05

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,42 0,32 0,45 0,34

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,07 3,08 17,20 6,39

*GRUPO E

E1

E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 0,00 0,00

85,00 47,52 114,13 70,83

Santa Cruz/RN, 19 de dezembro de 2022

Daylan Neylon Araújo da Costa

Engenheiro Civil - CREA 2118744668

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

TOTAL(A+B+C+D+E)

Departamento de Engenharia



Obra: Construção de parada de ônibus

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: BR 226 - Santa Cruz/RN

REFORMA ''CALÇADÃO''

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

1,00 3,00 2,00 = 6,00 M2

TOTAL 6,00 M2

MOVIMENTO DE TERRA

1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

V1 1,00 4,00 0,40 0,50 = 0,80 M3

V2 1,00 3,00 0,40 0,50 = 0,60 M3

V3 1,00 4,00 0,40 0,50 = 0,80 M3

V4 1,00 3,00 0,40 0,50 = 0,60 M3

2,80 M3

1.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

1,00 3,00 4,00 1,15 = 13,80 M3

13,80 M3

2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

1,00 3,00 4,00 0,05 = 0,60 M3

0,60 M3

2.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES)

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

PILARES 4,00 1,50 0,20 0,20 = 0,24 M3

0,24 M3

2.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS)

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

VIGAS SUPERIOR 2,00 3,00 0,20 0,20 = 0,24 M3

2,00 4,00 0,20 0,20 = 0,32 M3

0,56 M3

2.4

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-Total

BALDRAME

LADO INTERNO 2,00 3,00 0,50 = 3,00 M2

LADO EXTERNO 2,00 4,00 0,50 = 4,00 M2

FACE SUPERIOR 2,00 15,00 0,20 = 6,00 M2

13,00 M2

3 ALVENARIA

3.1

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

Baldrame

2,00 3,00 1,30 = 7,80 M2

2,00 4,00 1,00 = 8,00 M2

15,80 M2

TOTAL= 15,80 M2

4 REVESTIMENTO

4.1

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

Assentos

2,00 3,00 1,30 = 7,80 M2

2,00 4,00 1,00 = 8,00 M2

15,80 M2

4.2

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

Baldrame

2,00 3,00 1,30 = 7,80 M2

2,00 4,00 1,00 = 8,00 M2

15,80 M2

TOTAL 15,80 M2

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1

MÉMORIA DE CÁLCULO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES

SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

Departamento de Engenharia
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MÉMORIA DE CÁLCULO

Quant. (Und)

2,00 UND

2,00 UND

5.2

Quant. (Und)

3,00 UND

3,00 UND

5.3

Quant. (Und)

1,00 UND

1,00 UND

5.4

Quant. (Und)

1,00 UND

1,00 UND

5.5

Quant. (Und)

1,00 UND

1,00 UND

6 PAVIMENTAÇÃO

6.1

Quant. (m) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

PISO PARADA 1,00 4,00 3,00 12,00              M2

12,00 M2

6.2

Quant. (m) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

ALERTA 1,00 15,00 0,25 = 3,75 M2

3,75 M2

6.3

Quant. (m) Comp. (m) Larg. 1 Larg.2 Larg. Méd (m) Sub-Total

1,00 3,50 2,50 2,50 2,50 = 8,75 M2

8,75 M2

6.4

Quant. (m) Comp. (m) Larg. 1 Larg.2 Larg. Méd (m) Sub-Total

1,00 3,50 2,50 2,50 2,50 = 8,75 M2

8,75 M2

7 COBERTURA

7.1

Quant. (m) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

1,00 4,00 3,32 13,28                M2

13,28 M2

7.2

Quant. (m) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

1,00 1,00                  UND

1,00 UND

7.3

Quant. (m) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

1,00 4,00 3,32 13,28                M2

13,28 M2

7.4

Quant. (m) Comp. (m) Larg. (m) Kg/m Sub-Total

2,00 3,00 0,50 31,2 93,60                KG

93,60 KG

8 PINTURA

8.1

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

PARADA DE ONIBUS

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 32 W OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PARADA DE ONIBUS

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

PARADA DE ONIBUS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

REJUNTAMENTO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM REJUNTE CIMENTÍCIO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILARES (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
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MÉMORIA DE CÁLCULO

ALVENARIA 2,00 3,00 1,00 = 6,00 M2

2,00 4,00 1,30 = 10,40 M2

16,40 M2

8.2

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

ALVENARIA 2,00 3,00 1,00 = 6,00 M2

2,00 4,00 1,30 = 10,40 M2

16,40 M2

9 ACM

9.1

Quant. (m) Compri. (m) Larg.(m) Altura.(m) Sub-Total

PILAR 4,00 0,50 2,20 = 4,40 M2

4,00 0,06 2,20 = 0,53 M2

COBERTURA 4,00 3,00 0,37 = 4,44 M2

9,37 M2

Santa Cruz/RN, 19 de dezembro de 2022

Daylan Neylon Araújo da Costa

Engenheiro Civil - CREA 2118744668

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

ACM NA COR VERDE E VERMELHO PARA ESTRUTURAS METALICAS
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SANTA CRUZ/RN 

DEZEMBRO/ 2022 



 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

Departamento de Engenharia 

____________________________________________________________________________________________ 
Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN – CEP 59200-000 

CNPJ 08.358.889/0001-95 – Tel.: (84) 3291-2943 / Fax: (84) 3291-3655 

 

 
OBRA: 

- Construção de Parada de Ônibus 

ENDEREÇO: 

- Av. Trairi (Margens BR 226), Bairro Alegre, Santa Cruz/RN 

 

O presente memorial tem por objetivo esclarecer e especificar os serviços que serão 

contratados para execução da obra em questão. Dos quais serão apresentados da seguinte 

forma: 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Serão executados serviços preliminares de instalação de placa de identificação da obra 

de acordo com o padrão utilizado pela Prefeitura Municipal. Também está prevista a locação 

da obra de forma convencional, através da utilização de gabaritos de tábua corrida 

pontaletadas. 

 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

Tanto a escavação, quanto os aterros existentes na obra devem acontecer de forma 

manual, enquanto a compactação dos aterros deve acontecer de forma mecanizada com o 

propósito de estabelecer o nivelamento do piso da edificação do projeto para a construção da 

obra.  

 

3. FUNDAÇÕES 

 As fundações serão com cintas de amarração no perímetro das alvenarias, conforme 

projeto, executadas em concreto armado Fck = 25Mpa. Será executado uma camada de 

concreto magro perímetro das cintas de amarração, bem como baldrame em alvenaria de 

blocos cerâmicos furados 9x19x39cm na horizontal (espessura de 19cm) assentados com 

argamassa preparo em betoneira. 

 

4. ESTRUTURA 
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As estruturas de concreto armado existentes na edificação (cintas de amarração) serão 

executados em concreto armado Fck = 25MPa, conforme indicado nos projetos estruturais 

apresentados.  

 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO  

A impermeabilização das estruturas enterradas (baldrame) será feita com tinta asfáltica, 

duas demãos, cinta superior e na alvenaria de vedação nas faces externas e na extremidade 

superior do baldrame. 

 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A rede de entrada de energia será executada segundo as normas da COSERN e toda a 

parte referente a instalação elétrica de pontos internos da parada de ônibus serão executadas 

conforme projeto. Sendo, instaladas 3 luminárias de led, com haste de aterramento. 

 

7. REVESTIMENTOS 

Será executado chapisco nas faces internas e externas da alvenarias do baldrame com 

argamassa de traço 1:3. Nas faces será aplicado a massa única/reboco em argamassa com 

traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de forma a já apresentar uma superfície acabada. 

 

8. PAVIMENTAÇÃO 

Será executada uma pavimentação com piso intertravado rejuntado com cimento, bloco 

retangular 20x10 cor natural, com espessura de 6cm, assim como o piso em ladrilho 

hidráulico (piso tátil de alerta) para orientar portadores de necessidades especiais nas bordas 

da parada de ônibus.   

 

9. PINTURA 

Nas faces externas do baldrame será executado pintura com uma camada de fundo 

selador e posterior aplicação de tinta acrílica (Conforme detalhamento em projeto). 

 

10. DIVERSOS  

Será instalado lixeiras para lixo comum no interior da edificação e duas placas de 

publicidade com a imagem de Santa Rita de Cássia. 
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11. SERVIÇOS FINAIS  

 Após a finalização dos serviços a obra/edificação deverá ser entregue totalmente limpa 

de entulhos, sobras de materiais, e com todos os equipamentos em pleno funcionamento. 

 

12. ACOMPANHAMENTO 

Todos os serviços contemplados nesse memorial e na planilha orçamentária, deverão ter 

prévia aprovação da fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, 

bem como solicitações e dispensas dos mesmos. 

O prazo para execução, bem os valores unitários que constam na planilha orçamentária 

proposta, serão medidos mensalmente, conforme cronograma físico-financeiro. 

 

 

Santa Cruz/RN – 19 de Dezembro de 2022 

 

 

 

 

Daylan Neylon Araújo da Costa 

Engenheiro Civil -  CREA  2118744668 



Obra: Construção de parada de ônibus BASE SINAPI: nov/22

Município: Santa Cruz / RN BDI: 22,12%

Endereço: BR 226 - Santa Cruz/RN

ITEM SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

REFORMA ''CALÇADÃO''

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.566,80

1.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA M2 6,00 350,31R$        427,80             2.566,80

MOVIMENTO DE TERRA 1.479,07

1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 2,80 68,12R$           83,19               232,93

1.3 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 13,80 73,94R$           90,30               1.246,14

2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 3.281,49

2.1 SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017
M3 0,60 590,17R$        720,72             432,43

2.2 SINAPI 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES)
M3 0,24 2.731,16R$     3.335,29          800,47

2.3 SINAPI 104483
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS)
M3 0,56 2.731,16R$     3.335,29          1.867,76

2.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 02
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 

DEMAOS.
M2 13,00 11,39R$           13,91               180,83

3 ALVENARIA 1.208,07

3.1 SINAPI 103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 15,80 62,61R$           76,46               1.208,07

4 REVESTIMENTO 688,56

4.1 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES

SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 15,80 32,02R$           39,10               617,78

4.2 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 15,80 3,67R$             4,48                 70,78

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.156,35

5.1 SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA).

UND 3,00 139,86R$        170,80             512,40

5.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 06
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 32 W OU SUPERIOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00 81,38R$           99,39               298,17

5.3 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UND 1,00 23,35R$           28,52               28,52

5.4 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UND 1,00 76,02R$           92,84               92,84

5.5 SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UND 1,00 183,77R$        224,42             224,42

6 PAVIMENTAÇÃO 1.596,00

6.1 SINAPI 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
M2 12,00 34,88R$           42,60               511,20

6.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 03

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIMENSÕES 25x25cm, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 3,75 72,66R$           88,73               332,74

6.3 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 8,75 66,91R$           81,71               714,96

6.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 04 REJUNTAMENTO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM REJUNTE CIMENTÍCIO M2 8,75 3,47R$             4,24                 37,10

7 COBERTURA 4.989,11

7.1 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 13,28 81,42R$           99,43               1.320,43

7.2 SINAPI 92604

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO.

UND 1,00 934,54R$        1.141,26          1.141,26

7.3 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 13,28 57,96R$           70,78               939,96

7.4 SINAPI 100377
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILARES (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.
KG 93,60 13,89R$           16,96               1.587,46

8 PINTURA 233,05

ALVENARIA

8.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 16,40 2,04R$             2,49                 40,84

8.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
M2 16,40 9,60R$             11,72               192,21

9 ACM 5.449,40

9.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 05 ACM APLICADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS , NA COR VERDE E VERMELHO M2 9,37 476,23R$        581,58             5.449,40

TOTAL GERAL DA OBRA: 22.647,90

Santa Cruz/RN, 19 de dezembro de 2022

Daylan Neylon Araújo da Costa

Engenheiro Civil - CREA 2118744668

Departamento de Engenharia
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