
Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR (R$)

1. Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público - 1a Etapa UND 1,00 334.554,80        

2. Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público - 2a Etapa UND 1,00 752.737,08        

3. Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público - 3a Etapa UND 1,00 263.548,06        

4. Modernização e Ampliação do Mercado Público - 4a Etapa UND 1,00 1.124.131,49     

5. Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público - 5a Etapa UND 1,00 701.028,79        

3.176.000,22

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

QUADRO RESUMO

TOTAL GERAL DAS OBRAS COM BDI :

importa o presente o presente orçamento o valor de R$ 3.176.000,22 (Três milhões, cento e setenta e seis mil, e vinte e dois 

centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia

Página 1 de 1



Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1A ETAPA
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Obra: Serviços remanescentes da Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 1a etapa

Município: Santa Cruz / RN Base SINAPI: JUNHO / 2023

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro BDI: 22,12%

Encargos Sociais: 115,45%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO   1ª ETAPA

ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 19,79 50,39 61,54           1.217,88

1.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 42,00 8,09 9,88             414,96

1.3 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 198,12 19,93 24,34           4.822,24

1.4 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 363,56 2,92 3,57             1.297,91

Total do item 7.752,99

2. PAINEIS

2.1 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2 161,79 46,61 56,92           9.209,09

Total do item 9.209,09

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 3CM
M2 403,26 37,11 45,32           18.275,74

3.2 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM

M2 403,26 47,51 58,02           23.397,15

3.3 103913
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 

12,0 CM
M2 380,48 122,42 149,50         56.881,76

3.4 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

M 155,10 60,35 73,70           11.430,87

3.5 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM
M2 312,50 68,46 83,60           26.125,00

3.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 132,20 123,63 150,98         19.959,56

3.7 98671 GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS M2 5,85 485,51 592,90         3.468,47

Total do item 159.538,55

4. LOUÇAS E METAIS

4.1 93396

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM 

FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO

UND 52,00 713,18         870,94         45.288,88

4.2 93441

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL.

UND 52,00 1.241,97      1.516,69     78.867,88

Total do item 124.156,76

5. PINTURA
TETO

5.1 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO M2 403,26 3,88 4,74             1.911,45

5.2 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL
M2 403,26 25,67 31,35           12.642,20

5.3 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS M2 403,26 9,06 11,06           4.460,06

METALICA

5.4 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
M2 565,92 21,54 26,30           14.883,70

Total do item 33.897,41

TOTAL DA OBRA COM BDI - 1ª ETAPA: 334.554,80

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 1a etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1.

1.1

Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

PAREDES EXTERNAS - FACHADAS

Fachada Norte (Frontal) 1,00 24,20 6,50 = 157,30 M2

Fachada Sul (Posterior) - "dente" existente sobre calçada 1,00 1,00 6,50 = 6,50 M2

Fachada Sul (Posterior) - alargamento da caixa de portão para instalação da P7 1,00 0,95 2,40 = 2,28 M2

Fachada Sul (Posterior) - abertura em alvenaria para instalação da P8 1,00 3,95 2,40 = 9,48 M2

Fachada Leste (Lateral) - local para inst. de brises/gradis 1,00 37,60 1,50 = 56,40 M2

Fachada Oeste (Lateral da ampliação) - local para inst. de brises/gradis 1,00 32,90 0,60 = 19,74 M2

PAREDE DE DIVISA ENTRE PARTE EXISTENTE E AMPLIAÇÃO

Portas para acesso a ampliação - P4 2,00 2,35 2,40 = 11,28 M2

Abertura para acesso aos bwc masc. e fem. - terreo 2,00 0,90 2,10 = 3,78 M2

Abertura para acesso a bacia sanitaria masc. e fem. - terreo 2,00 1,00 2,60 = 5,20 M2

RE-ORDENAMENTO ENTRE BOX's nº 01 a 16

Deposito existente - laterais 2,00 3,08 4,25 = 26,18 M2

Deposito existente - frontal 1,00 4,75 4,25 = 20,19 M2

Parede divisoria entre box's existentes - laterais alt. 1,20 12,00 3,08 1,20 = 44,35 M2

Parede divisoria entre box's existentes - laterais alt. 2,40 12,00 0,65 1,20 = 9,36 M2

Parede frontal dos box's existentes 12,00 1,85 1,00 = 22,20 M2

LOCAL DAS ESCADAS / PLATAFORMA ELEVATÓRIA

Parede laterais dos box's existentes 6,00 2,55 1,20 = 18,36 M2

Parede frontal dos box's existentes 2,00 5,60 1,00 = 11,20 M2

BOX'S EXISTENTES

Parede frontal dos box's existentes (box's nº 17 a 40 - central) 24,00 1,80 1,00 = 43,20 M2

Parede frontal dos box's existentes (box's nº 41 a 52, e acessos) 16,00 1,80 1,00 = 28,80 M2

AREA TOTAL = 495,80 M2

E (ESPESSURA DA PAREDE) = 0,15 M

VTOTAL =  74,37 M3

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -54,58 M3

SALDO PARA EXECUTAR = 19,79 M3

1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Qtd. (und) Larg.(m) Alt.(m) Sub-Total

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023Portões de acesso existentes 4,00 3,00 3,50 = 42,00 M2

1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

Fachada Leste - parede interna 1,00 39,85 2,40 = 95,64 M2

Fachada Sul - parede interna 1,00 21,90 2,40 = 52,56 M2

Desconto da porta - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta - P7 -1,00 3,95 2,40 = -9,48 M2

Parede de divisa entre ampliação e area existente - parte interna (Parte da Fachada Oeste) 1,00 39,85 2,40 = 95,64 M2

Desconto da porta - P4 -2,00 2,35 2,40 = -11,28 M2

Abertura para acesso aos bwc masc. e fem. - terreo -2,00 0,90 2,10 = -3,78 M2

Abertura para acesso a bacia sanitaria masc. e fem. - terreo -2,00 1,00 2,60 = -5,20 M2

Paredes laterais e externas dos box's do centro (nº 17/28/29/40) 4,00 3,30 1,20 = 15,84 M2

Paredes laterais e internas dos 24 box's do centro (box nº 17 a 40) 48,00 3,30 1,20 = 190,08 M2

Paredes do fundo e interna dos 24 box's do centro (box nº 17 a 40) 24,00 2,35 1,20 = 67,68 M2

480,50 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -282,38 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 198,12 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1a ETAPA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1a ETAPA

1.4 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

Fachada Leste - parede externa 1,00 39,85 5,15 = 205,23 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 37,60 1,50 = -56,40 M2

Fachada Leste - parede interna 1,00 39,85 5,15 = 205,23 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 37,60 1,50 = -56,40 M2

Desconto da área de remoção de azulejo e substrato -1,00 39,85 2,40 = -95,64 M2

Fachada Sul - parede externa 1,00 23,20 6,50 = 150,80 M2

Desconto da porta - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta - P7 / P8 -2,00 3,95 2,40 = -18,96 M2

Fachada Sul - parede interna 1,00 23,20 6,50 = 150,80 M2

Desconto da porta - P8 -1,00 3,95 2,40 = -9,48 M2

Desconto da área de remoção de azulejo e substrato -1,00 21,90 2,40 = -52,56 M2

Parede de divisa entre ampliação e area existente - parte interna (Parte da Fachada Oeste) 1,00 39,85 5,15 = 205,23 M2

Desconto da área de remoção de azulejo e substrato -1,00 39,85 2,40 = -95,64 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 32,90 0,60 = -19,74 M2

Parede de divisa entre ampliação e area existente - parte interna (Parte da Fachada Oeste) 1,00 39,85 5,15 = 205,23 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 32,90 0,60 = -19,74 M2

690,75 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -327,19 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 363,56 M2

2.

2.1

Qtd. (und) Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Sub-Total

Paredes novas dos box's nº 01 a 16 - laterais 15,00 3,30 2,40 = 118,80 M2

Paredes novas dos box's nº 01 a 05 - frontal (laje) 5,00 3,30 2,40 = 39,60 M2

Paredes novas dos box's nº 06 a 13 - frontal (Platibanada) 8,00 3,30 3,40 = 89,76 M2

Paredes novas dos box's nº 14 a 16 - frontal (laje) 3,00 3,30 2,40 = 23,76 M2

Desconto das portas de rolo - P13 -16,00 2,20 2,10 = -73,92 M2

Paredes complementares dos box's nº 17 a 40 - laterais 26,00 3,30 1,20 = 102,96 M2

Paredes complementares dos box's nº 17 a 40 - fundo 1,00 30,40 1,20 = 36,48 M2

Paredes complementares dos box's nº 17 a 40 - frontal 2,00 30,40 2,40 = 145,92 M2

Desconto das portas de rolo - P13 -24,00 2,20 2,10 = -110,88 M2

Paredes complementares dos box's nº 41 a 52 - laterais 9,00 3,30 1,20 = 35,64 M2

Paredes complementares dos box's nº 41 a 52 - laterais (platibanda) 6,00 3,30 2,20 = 43,56 M2

Paredes complementares dos box's nº 17 a 40 - frontal (platibanda) 1,00 28,05 3,40 = 95,37 M2

Desconto das portas de rolo - P13 -12,00 2,20 2,10 = -55,44 M2

Nova alvenaria do shaft / e local da bacia sanitaria 2,00 6,30 3,40 = 42,84 M2

Fachada Norte (Frontal), incluso trechos curvos 1,00 27,10 6,50 = 176,15 M2

Desconto da porta de acesso - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta de acesso - P6 -1,00 3,15 2,40 = -7,56 M2

Desconto da porta da varanda - P9 -1,00 7,40 2,10 = -15,54 M2

680,30 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -518,51 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 161,79 M2

3.

3.1

Qtd. (und) Comp.(m) Larg.(m) Sub-Total

Box's 52,00 3,30 2,35 = 403,26 M2

3.2

Qtd. (und) Comp.(m) Larg.(m) Sub-Total

Box's 52,00 3,30 2,35 = 403,26 M2

3.3 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

CORREDOR - INHARE = 1 37,70 4,00 = 150,80 M2

CORREDOR - TRAIRI = 1 39,90 3,95 = 157,61 M2

LIGAÇÃO ENTRE CORREDORES INHARE E TRAIRI= 2 7,05 3,35 = 47,24 M2

ACESSOS PARA A AMPLIAÇÃO = 2 3,60 2,35 = 16,92 M2

ACESSOS AOS BANHEIROS (BWC NA AMPLIAÇÃO) = 2 3,30 1,20 = 7,92 M2

380,48 M2

3.4

Qtd. (und) Comp. (m) Sub-Total

PERIMETRO DE CONTORNO DA CALÇADA 1 155,10 = 155,10 M2

PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 3CM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1a ETAPA

3.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

Piso de calçada (Fachada Norte) - Frontal - larg. 4.65m 6,40 4,70 = 30,08 M2

Piso de calçada (Fachada Norte) - Frontal - larg. 5.85m 17,80 5,85 = 104,13 M2

Piso de calçada (Fachada Norte) - Frontal - larg. 3.00m 4,50 3,00 = 13,50 M2

Piso de calçada (Fachada Sul) - Posterior 28,70 1,20 = 34,44 M2

Piso de calçada (Fachada Leste) - Lateral 47,40 1,35 = 63,99 M2

Piso de calçada (Fachada Oeste) - Lateral da ampliação 47,40 1,40 = 66,36 M2

312,50 M2

3.6

Qtd. (und) Comp. (m) = Sub-Total

BOX's 52,00 2,20 = 114,40 M

Acesso Norte - P5 1,00 3,00 = 3,00 M

Acesso Norte - P6 1,00 3,15 = 3,15 M

Acesso Sul - P7 1,00 3,95 = 3,95 M

Acesso Sul - P5 1,00 3,00 = 3,00 M

Acesso Oeste para ampliação - P4 2,00 2,35 = 4,70 M

132,20 M

3.7 GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS
GRANITO ESCADA - Acesso Sul pela P5 Qtd. (und) Larg. (m) Comp. (m) Sub-Total

DEGRAUS = 4 0,30 3,00 = 3,60 M2
ESPELHO = 5 0,15 3,00 = 2,25 M2

5,85 M2

4. LOUÇAS E METAIS

4.1 BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

BOX's 52 = 52,00 und

4.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL.

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

BOX's 52 = 52,00 und

5. PINTURA

5.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

BOX's 52 3,30 2,35 = 403,26 M2

5.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

BOX's 52 3,30 2,35 = 403,26 M2

5.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

BOX's 52 3,30 2,35 = 403,26 M2

5.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

Qtd. (und) Comp. (m) Alt. (m) Sub-Total

BOX's - P13 52 2,10 2,20 = 240,24 M2

Acesso Norte - P5 1,00 3,00 2,40 = 7,20 M2

Acesso Norte - P6 1,00 3,15 2,40 = 7,56 M2

Acesso Sul - P7 1,00 3,95 2,40 = 9,48 M2

Acesso Sul - P5 1,00 3,00 2,40 = 7,20 M2

Acesso Oeste para ampliação - P4 2,00 2,35 2,40 = 11,28 M2

282,96 M2

x 2 lados

565,92 M2

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 1a etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

2,32% 100,00%

7.752,99 7.752,99

2,75% 100,00%

9.209,09 9.209,09

47,69% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

159.538,55 39.884,64 39.884,64 39.884,64 39.884,64

37,11% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

124.156,76 31.039,19 31.039,19 31.039,19 31.039,19

10,13% 100,00%

33.897,41 33.897,41

PARCIAL (%) 5,07% 11,92% 11,92% 11,92% 11,92% 9,28% 9,28% 9,28% 9,28% 10,13%

ACUMULADO (%) 5,07% 16,99% 28,91% 40,84% 52,76% 62,03% 71,31% 80,59% 89,87% 100,00%

TOTAL PARCIAL (R$) 16.962,08      39.884,64      39.884,64      39.884,64      39.884,64      31.039,19      31.039,19      31.039,19      31.039,19      33.897,41      

TOTAL ACUMULADO (R$) 16.962,08      56.846,72      96.731,36      136.615,99    176.500,63    207.539,82    238.579,01    269.618,20    300.657,39    334.554,80    

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 1a ETAPA

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5 PINTURA

100%

334.554,80

2 PAINEIS

3 PAVIMENTAÇÃO

4 LOUÇAS E METAIS
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

2A ETAPA
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Obra: Serviços remanescentes da Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 2a etapa

Município: Santa Cruz / RN Base SINAPI: JUNHO / 2023

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro BDI: 22,12%

Encargos Sociais: 115,45%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO - 2ª ETAPA

ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. COBERTURA

1.1 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

M2 989,06 58,99 72,04           71.251,88

1.2 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO
M2 923,56 219,82 268,44         247.920,45

1.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO
M2 65,51 75,98 92,79           6.078,67

1.4 99862 GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CONFORME PROJETO M2 241,96 518,92 633,71         153.332,47

1.5 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
M 40,00 156,46         191,07         7.642,80

Total do item 486.226,27

2. REVESTIMENTO

INTERNO

2.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 469,31 4,00 4,88             2.290,23

2.2 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS

M2 628,05 27,04 33,02           20.738,21

2.3 89170
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PARA  EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
M2 1648,62 64,15 78,34           129.152,89

2.4 87529
REBOCO/MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M2 150,27 31,60 38,59           5.798,92

EXTERNO 0,00

2.5 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 441,42 6,09 7,44             3.284,16

2.6 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM
M2 441,42 33,66 41,11           18.146,78

2.7 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PARA PEREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA  EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM
M2 441,42 86,18 105,24         46.455,04

FORRO 0,00

2.8 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO
M2 403,26 82,53 100,79         40.644,58

Total do item 266.510,81

TOTAL DA OBRA COM BDI   -  2A ETAPA: 752.737,08

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 2a etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1. COBERTURA

1.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

COBERTURA (LADO DO CORREDOR - ALAMEDA TRAIRI) = 39,70 11,90 = 472,43 M2

COBERTURA (LADO DO CORREDOR - ALAMEDA INHARÉ) = 40,10 11,25 = 451,13 M2

COBERTURA SOBRE BOX's nº 06 a 13 = 19,85 3,30 = 65,51 M2

989,06 M2

1.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

COBERTURA (LADO DO CORREDOR - ALAMEDA TRAIRI) = 39,70 11,90 = 472,43 M2

COBERTURA (LADO DO CORREDOR - ALAMEDA INHARÉ) = 40,10 11,25 = 451,13 M2

923,56 M2

1.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total
COBERTURA SOBRE BOX's nº 06 a 13 = 19,85 3,30 = 65,51 M2

1.4 GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CONFORME PROJETO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total
BRISES / GRADIL - FACHADA LESTE = 1,00 43,55 1,60 = 69,68 M2

BRISES / GRADIL - FACHADA NORTE = 1,00 10,30 1,20 = 12,36 M2

BRISES / GRADIL - FACHADA OESTE = 1,00 32,90 0,60 = 19,74 M2

BRISES / GRADIL - FACHADA OESTE (NA AMPLIAÇÃO) = 1,00 25,00 0,40 = - -

BRISES / GRADIL - COBERTURA = 2,00 40,05 1,75 = 140,18 M2

241,96 M2

1.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Comp. (m) Sub-Total
Comprimento da nova cobertura 40,00 = 40,00 M

2. REVESTIMENTO

INTERNO

2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

Área total de emboço interno - item 3.2 = 1648,62 M2

Área total de reboco interno - item 3.4 = 150,27 M2

Área total de chapisco interno - item 3.1 1798,89 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -1329,57 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 469,31 M2

2.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

Qtd. (und) Perimetro interno. (m) Alt.(m) Sub-Total

ÁREAS INTERNAS DOS BOX'S (3,30 + 3,30 + 2,35 + 2,35)

Área interna dos box's 52,00 11,30 2,40 = 1410,24 M2

Desconto da porta de rolo - P13 -52,00 2,20 2,10 = -240,24 M2

ÁREAS INTERNAS - CORREDORES E LADO INTERNO DAS FACHADAS Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m)

Frente dos box's nº 1 a 16  (Terreo) 1,00 40,00 2,40 = 96,00 M2

Desconto das portas de rolo - P13 -16,00 2,20 2,10 = -73,92 M2

Platibanda box's nº 6 a 13 - alt. 3,40m (Terreo) 1,00 19,85 1,00 = 19,85 M2

Contorno aos box's nº 17 a 40 (Terreo) 1,00 74,90 2,40 = 179,76 M2

Desconto das portas de rolo - P13  (Terreo) -24,00 2,20 2,10 = -110,88 M2

Contorno dos box's nº 41 e 42  (Terreo) 1,00 12,05 3,40 = 40,97 M2

Desconto das portas de rolo - P13  (Terreo) -2,00 2,20 2,10 = -9,24 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2a ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2a ETAPA

Contorno dos box's nº 43 e 50  (Terreo) 1,00 27,05 3,40 = 91,97 M2

Desconto das portas de rolo - P13  (Terreo) -8,00 2,20 2,10 = -36,96 M2

Contorno dos box's nº 51 e 52  (Terreo) 1,00 12,05 3,40 = 40,97 M2

Desconto das portas de rolo - P13 -2,00 2,20 2,10 = -9,24 M2

Fachada Norte - parte interna (Terreo e Superior) 1,00 30,50 6,50 = 198,25 M2

Desconto da porta de acesso - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta de acesso - P7 -1,00 3,95 2,40 = -9,48 M2

Desconto da porta da varanda - P9 -1,00 7,40 2,40 = -17,76 M2

Fachada Sul - parte interna (Terreo) 1,00 23,20 2,80 = 64,96 M2

Desconto da porta de acesso - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta de acesso - P7 -1,00 3,95 2,40 = -9,48 M2

Fachada Leste - parte interna (Superior) 1,00 39,85 2,35 = 93,65 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 37,60 1,50 = -56,40 M2
1648,62 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -1020,57 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 628,05 M2

2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PARA  EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Área (m2)

Ver memoria anterior : = 1648,62 M2

2.4 REBOCO/MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

Fachada Sul - parte interna (Superior) 1,00 23,20 3,70 = 85,84 M2

Desconto da porta de acesso - P8 -1,00 3,95 2,40 = -9,48 M2

Fachada Oeste - parte interna (Superior) 1,00 39,85 2,35 = 93,65 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 32,90 0,60 = -19,74 M2
150,27 M2

EXTERNO

2.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

Fachada Norte (Frontal), incluso trechos curvos 1,00 30,50 6,50 = 198,25 M2

Desconto da porta de acesso - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta de acesso - P6 -1,00 3,15 2,40 = -7,56 M2

Desconto da porta da varanda - P9 -1,00 7,40 2,10 = -15,54 M2

Fachada Leste - parte externa 1,00 39,85 5,15 = 205,23 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 37,60 1,50 = -56,40 M2

Fachada Sul - parede externa 1,00 23,20 6,50 = 150,80 M2

Desconto da porta - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta - P7 / P8 -2,00 3,95 2,40 = -18,96 M2

441,42 M2

2.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM
Área (m2)

Ver memoria anterior : = 441,42 M2

2.7 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PARA PEREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA  EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM

Área (m2)

Ver memoria anterior : = 441,42 M2

2.8 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m)

Box's 52,00 3,30 2,35 = 403,26 M2

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 2a etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

64,59% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

486.226,27 72.933,94 72.933,94 72.933,94 72.933,94 72.933,94 72.933,94 48.622,63

35,41% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

266.510,81 26.651,08 79.953,24 79.953,24 79.953,24

PARCIAL (%) 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 10,00% 10,62% 10,62% 10,62%

ACUMULADO (%) 9,69% 19,38% 29,07% 38,76% 48,45% 58,45% 69,07% 79,69% 90,31%

TOTAL PARCIAL (R$) 72.933,94       72.933,94       72.933,94       72.933,94       72.933,94       72.933,94       75.273,71       79.953,24       79.953,24       79.953,24       

TOTAL ACUMULADO (R$) 72.933,94       145.867,88     218.801,82     291.735,76     364.669,70     439.943,41     519.896,65     599.849,90     679.803,14     

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

100%

752.737,08

1 COBERTURA

2 REVESTIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  -  2A ETAPA
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

3A ETAPA
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Obra: Serviços remanescentes da Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 3a etapa
Município: Santa Cruz / RN Base SINAPI: JUNHO / 2023

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro BDI: 22,12%
Encargos Sociais: 115,45%

ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. MOVIMENTO DE TERRA
1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 92,39 76,74 93,71           8.657,87

Total do item 8.657,87

2. FUNDAÇÕES

2.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM
M2 108,26 31,38 38,32           4.148,52

2.2 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA

M2 91,91 75,45 92,14           8.468,59

2.3 104483
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (FFUNDAÇÕES - SAPATA / VIGA 

BALDRAME / ARRANQUE DE PILAR), FCK = 25 MPA
M3 29,32 2476,45 3.024,24     88.670,72

Total do item 101.287,83

3. ESTRUTURA

3.1 104488
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SUPERESTRUTURA - 

PILAR/VIGA/LAJE), FCK = 25 MPA
M3 35,73 2.903,63 3.545,91     126.695,36

3.2 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+4).

M2 37,25 203,62 248,66        9.262,59

3.3 104489 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA M3 3,25 4.445,67 5.429,05     17.644,41
Total do item 153.602,36

TOTAL DA OBRA COM BDI : 263.548,06

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 3ª ETAPA
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 3A Etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1. MOVIMENTO DE TERRA

1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Total

SAPATAS S1 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S2 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S3 0,80 1,00 1,50 = 1,20 M3

S4 0,80 1,00 1,50 = 1,20 M3

S5 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S6 1,60 1,70 1,50 = 4,08 M3

S7 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S8 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S9 1,60 1,70 1,50 = 4,08 M3

S10 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S11 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S12 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S13 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S14 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S15 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S16 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S17 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S18 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S19 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S20 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S21 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S22 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S23 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S24 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S25 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S26 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S27 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S28 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S29 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S30 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S31 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S32 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S33 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S34 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S35 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S36 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S37 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S38 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S39 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S40 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S41 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S42 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S43 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S44 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S45 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S46 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S47 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S48 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

MEMÓRIA DE CALCULO - MERCADO 3A ETAPA
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MEMÓRIA DE CALCULO - MERCADO 3A ETAPA

S49 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S50 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S51 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S52 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S53 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S54 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S55 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S56 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S57 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S58 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S59 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S60 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S61 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S62 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S63 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S64 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S65 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S66 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S67 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S68 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S69 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S70 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S71 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S72 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S73 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S74 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S75 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S76 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S77 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S78 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S79 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S80 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S81 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S82 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S83 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S84 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S85 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S86 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S87 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S88 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S89 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S90 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S91 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S92 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S93 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S94 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S95 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S96 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S97 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S98 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S99 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S100 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S101 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S102 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S103 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S104 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S105 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S106 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S107 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S108 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3
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S109 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S110 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S111 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S112 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S113 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S114 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S115 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S116 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S117 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S118 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S119 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S120 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S121 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S122 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S123 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S124 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S125 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S126 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S127 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S128 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S129 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S130 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S131 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S132 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S133 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S134 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S135 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S136 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S137 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S138 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S139 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S140 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S141 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S142 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S143 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S144 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S145 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S146 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S147 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S148 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S149 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S150 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S151 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S152 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S153 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S154 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S155 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S156 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S157 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S158 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S159 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

ESCAVAÇÃO DE SAPATAS: 204,60 M3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

VIGAS - 0.00 V1 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V2 5,80 0,30 0,35 = 0,61 M3

V3 4,90 0,30 0,35 = 0,51 M3

V4 20,20 0,30 0,35 = 2,12 M3

V5 3,95 0,30 0,35 = 0,41 M3

V6 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V7 2,10 0,30 0,35 = 0,22 M3

V8 2,10 0,30 0,35 = 0,22 M3

V9 7,40 0,30 0,35 = 0,78 M3
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V10 1,10 0,30 0,35 = 0,12 M3

V11 1,10 0,30 0,35 = 0,12 M3

V12 5,20 0,30 0,35 = 0,55 M3

V13 20,20 0,30 0,35 = 2,12 M3

V14 5,20 0,30 0,35 = 0,55 M3

V15 1,80 0,30 0,35 = 0,19 M3

V16 1,10 0,30 0,35 = 0,12 M3

V17 2,25 0,30 0,35 = 0,24 M3

V18 1,15 0,30 0,35 = 0,12 M3

V19 2,25 0,30 0,35 = 0,24 M3

V20 30,45 0,30 0,35 = 3,20 M3

V21 2,10 0,30 0,35 = 0,22 M3

V22 2,25 0,30 0,35 = 0,24 M3

V23 2,40 0,30 0,35 = 0,25 M3

V24 1,45 0,30 0,35 = 0,15 M3

V25 1,45 0,30 0,35 = 0,15 M3

V26 1,45 0,30 0,35 = 0,15 M3

V27 30,45 0,30 0,35 = 3,20 M3

V28 1,45 0,30 0,35 = 0,15 M3

V29 40,00 0,30 0,35 = 4,20 M3

V30 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V31 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V32 4,40 0,30 0,35 = 0,46 M3

V33 3,40 0,30 0,35 = 0,36 M3

V34 2,45 0,30 0,35 = 0,26 M3

V35 1,85 0,30 0,35 = 0,19 M3

V36 3,90 0,30 0,35 = 0,41 M3

V37 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V38 4,40 0,30 0,35 = 0,46 M3

V39 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V40 6,50 0,30 0,35 = 0,68 M3

V41 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V42 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V43 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V44 3,05 0,30 0,35 = 0,32 M3

V45 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V46 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V47 5,40 0,30 0,35 = 0,57 M3

V48 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V49 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V50 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V51 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V52 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V53 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V54 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V55 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V56 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V57 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V58 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V59 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V60 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V61 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V62 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V63 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V64 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V65 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V66 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V67 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V68 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V69 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V70 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V71 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V72 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V73 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V74 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V75 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V76 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V77 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V78 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V79 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V80 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V81 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V82 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V83 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3
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V84 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V85 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V86 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V87 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V88 10,10 0,30 0,35 = 1,06 M3

V89 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V90 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V91 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V92 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V93 4,70 0,30 0,35 = 0,49 M3

V94 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V95 4,70 0,30 0,35 = 0,49 M3

V96 3,35 0,30 0,35 = 0,35 M3

V97 1,85 0,30 0,35 = 0,19 M3

V98 7,50 0,30 0,35 = 0,79 M3

V99 4,25 0,30 0,35 = 0,45 M3

V100a 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V101a 8,50 0,30 0,35 = 0,89 M3

V102a 8,70 0,30 0,35 = 0,91 M3

V103a 9,00 0,30 0,35 = 0,95 M3

VIGAS TERREO: 54,58 M3

TOTAL EM ESCAVAÇÃO: 259,18 M3

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -166,79 M3

SALDO PARA EXECUTAR = 92,39 M3

2. FUNDAÇÕES

2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Total

SAPATAS S1 1,20 1,40 = 1,68 M2

S2 1,20 1,40 = 1,68 M2

S3 0,80 1,00 = 0,80 M2

S4 0,80 1,00 = 0,80 M2

S5 1,20 1,40 = 1,68 M2

S6 1,60 1,70 = 2,72 M2

S7 1,20 1,40 = 1,68 M2

S8 1,20 1,40 = 1,68 M2

S9 1,60 1,70 = 2,72 M2

S10 1,20 1,40 = 1,68 M2

S11 0,60 0,75 = 0,45 M2

S12 0,60 0,75 = 0,45 M2

S13 0,60 0,75 = 0,45 M2

S14 0,70 0,90 = 0,63 M2

S15 0,70 0,90 = 0,63 M2

S16 0,60 0,75 = 0,45 M2

S17 0,60 0,75 = 0,45 M2

S18 0,60 0,75 = 0,45 M2

S19 0,60 0,75 = 0,45 M2

S20 0,60 0,75 = 0,45 M2

S21 0,60 0,75 = 0,45 M2

S22 0,60 0,75 = 0,45 M2

S23 0,60 0,75 = 0,45 M2

S24 0,60 0,75 = 0,45 M2

S25 0,60 0,75 = 0,45 M2

S26 0,60 0,75 = 0,45 M2

S27 0,60 0,75 = 0,45 M2

S28 0,60 0,75 = 0,45 M2

S29 0,60 0,75 = 0,45 M2

S30 0,60 0,75 = 0,45 M2

S31 0,60 0,75 = 0,45 M2

S32 0,60 0,75 = 0,45 M2

S33 0,60 0,75 = 0,45 M2

S34 0,60 0,75 = 0,45 M2

S35 0,60 0,75 = 0,45 M2
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S36 0,60 0,75 = 0,45 M2

S37 0,60 0,75 = 0,45 M2

S38 0,60 0,75 = 0,45 M2

S39 0,60 0,75 = 0,45 M2

S40 0,60 0,75 = 0,45 M2

S41 0,60 0,75 = 0,45 M2

S42 0,60 0,75 = 0,45 M2

S43 0,60 0,75 = 0,45 M2

S44 0,90 1,20 = 1,08 M2

S45 0,60 0,75 = 0,45 M2

S46 0,60 0,75 = 0,45 M2

S47 0,60 0,75 = 0,45 M2

S48 0,60 0,75 = 0,45 M2

S49 0,60 0,75 = 0,45 M2

S50 0,60 0,75 = 0,45 M2

S51 0,60 0,75 = 0,45 M2

S52 0,60 0,75 = 0,45 M2

S53 0,60 0,75 = 0,45 M2

S54 0,60 0,75 = 0,45 M2

S55 0,60 0,75 = 0,45 M2

S56 0,60 0,75 = 0,45 M2

S57 0,90 1,20 = 1,08 M2

S58 0,90 1,20 = 1,08 M2

S59 0,90 1,20 = 1,08 M2

S60 0,90 1,20 = 1,08 M2

S61 0,70 0,90 = 0,63 M2

S62 0,70 0,90 = 0,63 M2

S63 0,90 1,20 = 1,08 M2

S64 0,90 1,20 = 1,08 M2

S65 0,90 1,20 = 1,08 M2

S66 0,90 1,20 = 1,08 M2

S67 0,90 1,20 = 1,08 M2

S68 0,90 1,20 = 1,08 M2

S69 0,90 1,20 = 1,08 M2

S70 0,90 1,20 = 1,08 M2

S71 0,90 1,20 = 1,08 M2

S72 0,90 1,20 = 1,08 M2

S73 0,90 1,20 = 1,08 M2

S74 0,90 1,20 = 1,08 M2

S75 0,90 1,20 = 1,08 M2

S76 0,90 1,20 = 1,08 M2

S77 0,90 1,20 = 1,08 M2

S78 0,90 1,20 = 1,08 M2

S79 0,90 1,20 = 1,08 M2

S80 0,90 1,20 = 1,08 M2

S81 0,90 1,20 = 1,08 M2

S82 0,90 1,20 = 1,08 M2

S83 0,90 1,20 = 1,08 M2

S84 0,90 1,20 = 1,08 M2

S85 0,90 1,20 = 1,08 M2

S86 0,90 1,20 = 1,08 M2

S87 0,90 1,20 = 1,08 M2

S88 0,90 1,20 = 1,08 M2

S89 0,90 1,20 = 1,08 M2

S90 0,90 1,20 = 1,08 M2

S91 0,90 1,20 = 1,08 M2

S92 0,90 1,20 = 1,08 M2

S93 0,90 1,20 = 1,08 M2

S94 0,90 1,20 = 1,08 M2

S95 0,90 1,20 = 1,08 M2

S96 0,90 1,20 = 1,08 M2

S97 0,90 1,20 = 1,08 M2

S98 0,90 1,20 = 1,08 M2

S99 0,90 1,20 = 1,08 M2

S100 0,90 1,20 = 1,08 M2

S101 0,90 1,20 = 1,08 M2

S102 0,60 0,75 = 0,45 M2

S103 0,60 0,75 = 0,45 M2

S104 0,60 0,75 = 0,45 M2

S105 0,60 0,75 = 0,45 M2

S106 0,60 0,75 = 0,45 M2
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S107 0,90 1,20 = 1,08 M2

S108 1,20 1,40 = 1,68 M2

S109 0,90 1,20 = 1,08 M2

S110 0,90 1,20 = 1,08 M2

S111 0,90 1,20 = 1,08 M2

S112 0,90 1,20 = 1,08 M2

S113 0,90 1,20 = 1,08 M2

S114 0,90 1,20 = 1,08 M2

S115 0,90 1,20 = 1,08 M2

S116 0,90 1,20 = 1,08 M2

S117 0,90 1,20 = 1,08 M2

S118 0,90 1,20 = 1,08 M2

S119 0,90 1,20 = 1,08 M2

S120 1,20 1,40 = 1,68 M2

S121 0,90 1,20 = 1,08 M2

S122 0,60 0,75 = 0,45 M2

S123 0,90 1,20 = 1,08 M2

S124 0,70 0,90 = 0,63 M2

S125 0,90 1,20 = 1,08 M2

S126 0,90 1,20 = 1,08 M2

S127 0,90 1,20 = 1,08 M2

S128 0,90 1,20 = 1,08 M2

S129 0,60 0,75 = 0,45 M2

S130 0,60 0,75 = 0,45 M2

S131 0,60 0,75 = 0,45 M2

S132 0,60 0,75 = 0,45 M2

S133 0,60 0,75 = 0,45 M2

S134 0,60 0,75 = 0,45 M2

S135 0,60 0,75 = 0,45 M2

S136 0,90 1,20 = 1,08 M2

S137 0,90 1,20 = 1,08 M2

S138 0,90 1,20 = 1,08 M2

S139 0,90 1,20 = 1,08 M2

S140 0,90 1,20 = 1,08 M2

S141 0,70 0,90 = 0,63 M2

S142 0,90 1,20 = 1,08 M2

S143 0,90 1,20 = 1,08 M2

S144 0,90 1,20 = 1,08 M2

S145 0,90 1,20 = 1,08 M2

S146 0,60 0,75 = 0,45 M2

S147 0,60 0,75 = 0,45 M2

S148 0,60 0,75 = 0,45 M2

S149 0,60 0,75 = 0,45 M2

S150 0,60 0,75 = 0,45 M2

S151 0,60 0,75 = 0,45 M2

S152 0,60 0,75 = 0,45 M2

S153 0,90 1,20 = 1,08 M2

S154 0,90 1,20 = 1,08 M2

S155 0,90 1,20 = 1,08 M2

S156 0,90 1,20 = 1,08 M2

S157 0,90 1,20 = 1,08 M2

S158 0,90 1,20 = 1,08 M2

S159 0,70 0,90 = 0,63 M2

ÁREA DE SAPATAS: 136,40 M2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

VIGAS - 0.00 V1 3,25 0,30 = 0,98 M2

V2 5,80 0,30 = 1,74 M2

V3 4,90 0,30 = 1,47 M2

V4 20,20 0,30 = 6,06 M2

V5 3,95 0,30 = 1,19 M2

V6 3,25 0,30 = 0,98 M2

V7 2,10 0,30 = 0,63 M2

V8 2,10 0,30 = 0,63 M2

V9 7,40 0,30 = 2,22 M2

V10 1,10 0,30 = 0,33 M2

V11 1,10 0,30 = 0,33 M2

V12 5,20 0,30 = 1,56 M2

V13 20,20 0,30 = 6,06 M2

V14 5,20 0,30 = 1,56 M2

V15 1,80 0,30 = 0,54 M2

V16 1,10 0,30 = 0,33 M2

V17 2,25 0,30 = 0,68 M2

V18 1,15 0,30 = 0,35 M2
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V19 2,25 0,30 = 0,68 M2

V20 30,45 0,30 = 9,14 M2

V21 2,10 0,30 = 0,63 M2

V22 2,25 0,30 = 0,68 M2

V23 2,40 0,30 = 0,72 M2

V24 1,45 0,30 = 0,44 M2

V25 1,45 0,30 = 0,44 M2

V26 1,45 0,30 = 0,44 M2

V27 30,45 0,30 = 9,14 M2

V28 1,45 0,30 = 0,44 M2

V29 40,00 0,30 = 12,00 M2

V30 3,15 0,30 = 0,95 M2

V31 3,15 0,30 = 0,95 M2

V32 4,40 0,30 = 1,32 M2

V33 3,40 0,30 = 1,02 M2

V34 2,45 0,30 = 0,74 M2

V35 1,85 0,30 = 0,56 M2

V36 3,90 0,30 = 1,17 M2

V37 3,15 0,30 = 0,95 M2

V38 4,40 0,30 = 1,32 M2

V39 3,15 0,30 = 0,95 M2

V40 6,50 0,30 = 1,95 M2

V41 3,15 0,30 = 0,95 M2

V42 6,70 0,30 = 2,01 M2

V43 3,15 0,30 = 0,95 M2

V44 3,05 0,30 = 0,92 M2

V45 3,15 0,30 = 0,95 M2

V46 6,70 0,30 = 2,01 M2

V47 5,40 0,30 = 1,62 M2

V48 3,25 0,30 = 0,98 M2

V49 3,15 0,30 = 0,95 M2

V50 3,25 0,30 = 0,98 M2

V51 3,25 0,30 = 0,98 M2

V52 3,15 0,30 = 0,95 M2

V53 3,25 0,30 = 0,98 M2

V54 3,15 0,30 = 0,95 M2

V55 6,70 0,30 = 2,01 M2

V56 6,70 0,30 = 2,01 M2

V57 3,15 0,30 = 0,95 M2

V58 3,25 0,30 = 0,98 M2

V59 3,25 0,30 = 0,98 M2

V60 3,15 0,30 = 0,95 M2

V61 3,25 0,30 = 0,98 M2

V62 3,15 0,30 = 0,95 M2

V63 6,70 0,30 = 2,01 M2

V64 6,70 0,30 = 2,01 M2

V65 3,15 0,30 = 0,95 M2

V66 3,25 0,30 = 0,98 M2

V67 3,25 0,30 = 0,98 M2

V68 3,15 0,30 = 0,95 M2

V69 3,25 0,30 = 0,98 M2

V70 3,15 0,30 = 0,95 M2

V71 6,70 0,30 = 2,01 M2

V72 6,70 0,30 = 2,01 M2

V73 3,15 0,30 = 0,95 M2

V74 3,25 0,30 = 0,98 M2

V75 3,25 0,30 = 0,98 M2

V76 3,15 0,30 = 0,95 M2

V77 3,25 0,30 = 0,98 M2

V78 3,15 0,30 = 0,95 M2

V79 6,70 0,30 = 2,01 M2

V80 6,70 0,30 = 2,01 M2

V81 3,15 0,30 = 0,95 M2

V82 3,25 0,30 = 0,98 M2

V83 3,25 0,30 = 0,98 M2

V84 3,15 0,30 = 0,95 M2

V85 3,25 0,30 = 0,98 M2

V86 3,15 0,30 = 0,95 M2

V87 6,70 0,30 = 2,01 M2

V88 10,10 0,30 = 3,03 M2

V89 3,15 0,30 = 0,95 M2

V90 3,25 0,30 = 0,98 M2

V91 3,25 0,30 = 0,98 M2

V92 3,15 0,30 = 0,95 M2
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V93 4,70 0,30 = 1,41 M2

V94 3,15 0,30 = 0,95 M2

V95 4,70 0,30 = 1,41 M2

V96 3,35 0,30 = 1,01 M2

V97 1,85 0,30 = 0,56 M2

V98 7,50 0,30 = 2,25 M2

V99 4,25 0,30 = 1,28 M2

V100a 3,15 0,30 = 0,95 M2

V101a 8,50 0,30 = 2,55 M2

V102a 8,70 0,30 = 2,61 M2

V103a 9,00 0,30 = 2,70 M2

VIGAS TERREO: 155,96 M2

TOTAL DE ÁREA EM LASTRO: 292,36 M3

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -184,10 M3

SALDO PARA EXECUTAR = 108,26 M3

2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

VIGAS - 0.00 V1 3,25 1,00 = 3,25 M2

V2 5,80 1,00 = 5,80 M2

V5 3,95 1,00 = 3,95 M2

V7 2,10 1,00 = 2,10 M2

V33 3,40 1,00 = 3,40 M2

V34 2,45 1,00 = 2,45 M2

V40 6,50 1,00 = 6,50 M2

V44 3,05 1,00 = 3,05 M2

parcial - V47 1,70 1,00 = 1,70 M2

V48 3,25 1,00 = 3,25 M2

V4 20,20 0,75 = 15,15 M2

V53 3,25 0,75 = 2,44 M2

parcial - V56 3,25 0,75 = 2,44 M2

V61 3,25 0,75 = 2,44 M2

parcial - V64 3,25 0,75 = 2,44 M2

V69 3,25 0,75 = 2,44 M2

parcial - V72 3,25 0,75 = 2,44 M2

V77 3,25 0,75 = 2,44 M2

parcial - V80 3,25 0,75 = 2,44 M2

V85 3,25 0,75 = 2,44 M2

V3 4,90 0,50 = 2,45 M2

V6 3,25 0,50 = 1,63 M2

V8 2,10 0,50 = 1,05 M2

V9 7,40 0,50 = 3,70 M2

V88 10,10 0,50 = 5,05 M2

V93 4,70 0,50 = 2,35 M2

parcial - V101A 6,30 0,50 = 3,15 M2

EMBASAMENTO TIJOLO - ESP. 19cm: 91,91 M2

2.3 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (FFUNDAÇÕES - SAPATA / VIGA BALDRAME / ARRANQUE DE PILAR), FCK = 25 MPA

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. Esc.(m) Sub-total

SAPATAS S1 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S2 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S3 0,80 1,00 0,25 = 0,20 M3

S4 0,80 1,00 0,25 = 0,20 M3

S5 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S6 1,60 1,70 0,35 = 0,95 M3

S7 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S8 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S9 1,60 1,70 0,35 = 0,95 M3

S10 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S11 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S12 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S13 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S14 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S15 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S16 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S17 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S18 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S19 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S20 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3
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S21 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S22 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S23 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S24 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S25 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S26 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S27 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S28 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S29 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S30 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S31 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S32 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S33 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S34 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S35 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S36 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S37 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S38 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S39 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S40 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S41 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S42 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S43 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S44 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S45 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S46 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S47 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S48 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S49 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S50 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S51 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S52 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S53 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S54 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S55 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S56 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S57 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S58 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S59 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S60 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S61 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S62 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S63 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S64 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S65 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S66 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S67 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S68 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S69 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S70 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S71 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S72 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S73 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S74 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S75 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S76 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S77 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S78 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S79 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S80 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S81 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S82 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S83 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S84 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S85 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S86 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S87 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S88 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S89 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S90 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S91 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S92 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S93 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S94 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3
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S95 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S96 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S97 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S98 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S99 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S100 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S101 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S102 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S103 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S104 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S105 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S106 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S107 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S108 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S109 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S110 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S111 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S112 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S113 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S114 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S115 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S116 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S117 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S118 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S119 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S120 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S121 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S122 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S123 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S124 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S125 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S126 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S127 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S128 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S129 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S130 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S131 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S132 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S133 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S134 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S135 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S136 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S137 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S138 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S139 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S140 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S141 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S142 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S143 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S144 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S145 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S146 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S147 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S148 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S149 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S150 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S151 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S152 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S153 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S154 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S155 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S156 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S157 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S158 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S159 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

SAPATAS 34,64 M3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

VIGAS - 0.00 V1 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V2 5,80 0,20 0,30 = 0,35 M3

V3 4,90 0,20 0,30 = 0,29 M3

V4 20,20 0,20 0,30 = 1,21 M3

V5 3,95 0,20 0,30 = 0,24 M3

V6 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3
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V7 2,10 0,20 0,30 = 0,13 M3

V8 2,10 0,20 0,30 = 0,13 M3

V9 7,40 0,20 0,30 = 0,44 M3

V10 1,10 0,20 0,30 = 0,07 M3

V11 1,10 0,20 0,30 = 0,07 M3

V12 5,20 0,20 0,30 = 0,31 M3

V13 20,20 0,20 0,30 = 1,21 M3

V14 5,20 0,20 0,30 = 0,31 M3

V15 1,80 0,20 0,30 = 0,11 M3

V16 1,10 0,20 0,30 = 0,07 M3

V17 2,25 0,20 0,30 = 0,14 M3

V18 1,15 0,20 0,30 = 0,07 M3

V19 2,25 0,20 0,30 = 0,14 M3

V20 30,45 0,20 0,30 = 1,83 M3

V21 2,10 0,20 0,30 = 0,13 M3

V22 2,25 0,20 0,30 = 0,14 M3

V23 2,40 0,20 0,30 = 0,14 M3

V24 1,45 0,20 0,30 = 0,09 M3

V25 1,45 0,20 0,30 = 0,09 M3

V26 1,45 0,20 0,30 = 0,09 M3

V27 30,45 0,20 0,30 = 1,83 M3

V28 1,45 0,20 0,30 = 0,09 M3

V29 40,00 0,20 0,30 = 2,40 M3

V30 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V31 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V32 4,40 0,20 0,30 = 0,26 M3

V33 3,40 0,20 0,30 = 0,20 M3

V34 2,45 0,20 0,30 = 0,15 M3

V35 1,85 0,20 0,30 = 0,11 M3

V36 3,90 0,20 0,30 = 0,23 M3

V37 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V38 4,40 0,20 0,30 = 0,26 M3

V39 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V40 6,50 0,20 0,30 = 0,39 M3

V41 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V42 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V43 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V44 3,05 0,20 0,30 = 0,18 M3

V45 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V46 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V47 5,40 0,20 0,30 = 0,32 M3

V48 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V49 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V50 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V51 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V52 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V53 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V54 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V55 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V56 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V57 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V58 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V59 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V60 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V61 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V62 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V63 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V64 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V65 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V66 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V67 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V68 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V69 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V70 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V71 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V72 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V73 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V74 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V75 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V76 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V77 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V78 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V79 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V80 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3
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V81 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V82 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V83 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V84 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V85 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V86 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V87 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V88 10,10 0,20 0,30 = 0,61 M3

V89 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V90 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V91 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V92 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V93 4,70 0,20 0,30 = 0,28 M3

V94 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V95 4,70 0,20 0,30 = 0,28 M3

V96 3,35 0,20 0,30 = 0,20 M3

V97 1,85 0,20 0,30 = 0,11 M3

V98 7,50 0,20 0,30 = 0,45 M3

V99 4,25 0,20 0,30 = 0,26 M3

V100a 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V101a 8,50 0,20 0,30 = 0,51 M3

V102a 8,70 0,20 0,30 = 0,52 M3

V103a 9,00 0,20 0,30 = 0,54 M3

VIGAS TERREO 31,19 M3

PILARES - ARRANQUE Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

P1 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P2 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P3 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P4 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P5 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P6 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P7 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P8 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P9 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P10 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P11 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P12 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P13 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P14 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P15 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P16 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P17 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P18 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P19 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P20 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P21 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P22 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P23 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P24 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P25 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P26 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P27 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P28 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P29 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P30 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P31 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P32 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P33 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P34 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P35 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P36 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P37 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P38 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P39 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P40 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P41 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P42 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P43 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P44 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P45 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P46 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P47 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P48 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3
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P49 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P50 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P51 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P52 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P53 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P54 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P55 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P56 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P57 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P58 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P59 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P60 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P61 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P62 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P63 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P64 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P65 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P66 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P67 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P68 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P69 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P70 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P71 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P72 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P73 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P74 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P75 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P76 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P77 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P78 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P79 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P80 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P81 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P82 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P83 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P84 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P85 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P86 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P87 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P88 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P89 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P90 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P91 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P92 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P93 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P94 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P95 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P96 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P97 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P98 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P99 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P100 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P101 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P102 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P103 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P104 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P105 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P106 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P107 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P108 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P109 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P110 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P111 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P112 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P113 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P114 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P115 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P116 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P117 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P118 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P119 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P120 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P121 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P122 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3
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P123 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P124 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P125 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P126 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P127 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P128 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P129 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P130 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P131 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P132 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P133 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P134 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P135 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P136 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P137 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P138 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P139 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P140 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P141 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P142 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P143 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P144 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P145 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P146 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P147 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P148 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P149 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P150 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P151 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P152 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P153 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P154 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P155 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P156 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P157 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P158 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P159 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

PILARES - ARRANQUE 9,12 M3

VOLUME TOTAL EM FUNDAÇÃO: 74,96 M3

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -45,64 M3

SALDO PARA EXECUTAR = 29,32 M3

3. ESTRUTURA

3.1 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SUPERESTRUTURA - PILAR/VIGA/LAJE), FCK = 25 MPA

PILARES Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

P1 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P2 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P3 0,15 0,30 7,30 = 0,33 M3

P4 0,15 0,30 7,30 = 0,33 M3

P5 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P6 0,18 0,35 5,60 = 0,35 M3

P7 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P8 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P9 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P10 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P11 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P12 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P13 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P14 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P15 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P16 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P17 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P18 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P19 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P20 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P21 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P22 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P23 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P24 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P25 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3
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P26 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P27 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P28 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P29 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P30 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P31 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P32 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P33 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P34 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P35 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P36 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P37 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P38 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P39 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P40 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P41 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P42 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P43 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P44 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P45 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P46 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P47 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P48 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P49 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P50 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P51 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P52 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P53 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P54 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P55 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P56 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P57 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P58 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P59 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P60 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P61 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P62 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P63 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P64 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P65 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P66 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P67 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P68 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P69 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P70 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P71 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P72 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P73 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P74 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P75 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P76 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P77 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P78 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P79 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P80 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P81 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P82 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P83 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P84 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P85 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P86 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P87 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P88 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P89 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P90 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P91 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P92 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P93 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P94 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P95 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P96 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P97 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P98 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P99 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3
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P100 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P101 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P102 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P103 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P104 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P105 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P106 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P107 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P108 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P109 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P110 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P111 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P112 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P113 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P114 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P115 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P116 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P117 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P118 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P119 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P120 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P121 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P122 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P123 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P124 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P125 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P126 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P127 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P128 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P129 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P130 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P131 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P132 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P133 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P134 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P135 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P136 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P137 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P138 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P139 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P140 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P141 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P142 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P143 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P144 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P145 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P146 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P147 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P148 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P149 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P150 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P151 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P152 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P153 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P154 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P155 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P156 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P157 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P158 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P159 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

VIGAS - 2.80 Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

V101 3,60 0,15 0,30 = 0,16 M3

V102 5,85 0,15 0,30 = 0,26 M3

V103 5,10 0,15 0,40 = 0,31 M3

V104 20,15 0,15 0,30 = 0,91 M3

V105 7,40 0,18 0,45 = 0,60 M3

V106 7,30 0,15 0,30 = 0,33 M3

V107 7,45 0,15 0,40 = 0,45 M3

V108 5,15 0,15 0,30 = 0,23 M3

V109 20,15 0,15 0,30 = 0,91 M3

V110 4,85 0,18 0,45 = 0,39 M3

V111 1,70 0,15 0,40 = 0,10 M3

V112 3,00 0,15 0,40 = 0,18 M3
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V113 39,60 0,15 0,40 = 2,38 M3

V114 39,90 0,15 0,40 = 2,39 M3

V115 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

V116 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

V117 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

V118 36,60 0,15 0,40 = 2,20 M3

V119 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

V120 39,85 0,15 0,40 = 2,39 M3

V121 40,70 0,15 0,40 = 2,44 M3

V122 14,30 0,15 0,40 = 0,86 M3

V123 3,45 0,15 0,30 = 0,16 M3

V124 2,50 0,15 0,30 = 0,11 M3

V125 3,60 0,15 0,30 = 0,16 M3

V126 1,80 0,15 0,40 = 0,11 M3

V127 14,00 0,15 0,40 = 0,84 M3

V128 3,45 0,15 0,30 = 0,16 M3

V129 14,00 0,15 0,40 = 0,84 M3

V130 3,45 0,15 0,30 = 0,16 M3

V131 1,30 0,15 0,30 = 0,06 M3

V132 14,00 0,15 0,40 = 0,84 M3

V133 9,90 0,15 0,30 = 0,45 M3

V134 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V135 4,45 0,15 0,40 = 0,27 M3

V136 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

V137 3,15 0,15 0,30 = 0,14 M3

V138 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V139 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V140 7,90 0,15 0,40 = 0,47 M3

V141 6,70 0,15 0,30 = 0,30 M3

V142 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V143 4,45 0,15 0,40 = 0,27 M3

V144 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

V145 3,15 0,15 0,30 = 0,14 M3

V146 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V147 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V148 7,90 0,15 0,40 = 0,47 M3

V149 6,70 0,15 0,30 = 0,30 M3

V150 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V151 4,45 0,15 0,40 = 0,27 M3

V152 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

V153 3,15 0,15 0,30 = 0,14 M3

V154 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V155 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V156 7,90 0,15 0,40 = 0,47 M3

V157 6,70 0,15 0,30 = 0,30 M3

V158 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V159 4,45 0,15 0,40 = 0,27 M3

V160 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

V161 3,15 0,15 0,30 = 0,14 M3

V162 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V163 14,00 0,15 0,40 = 0,84 M3

V164 6,70 0,15 0,30 = 0,30 M3

V165 10,30 0,15 0,40 = 0,62 M3

V166 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

V167 3,15 0,15 0,30 = 0,14 M3

V168 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V169 14,00 0,15 0,40 = 0,84 M3

V170 10,05 0,15 0,40 = 0,60 M3

V171 10,30 0,15 0,40 = 0,62 M3

V172 7,35 0,15 0,40 = 0,44 M3

V173 3,40 0,15 0,40 = 0,20 M3

V174 4,70 0,18 0,45 = 0,38 M3

V175 21,75 0,15 0,40 = 1,31 M3

V176 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

V177 7,60 0,15 0,40 = 0,46 M3

V178 5,60 0,15 0,40 = 0,34 M3

V179 17,25 0,15 0,40 = 1,04 M3

V180 3,80 0,15 0,40 = 0,23 M3

V181 10,90 0,15 0,40 = 0,65 M3

VIGAS - 5.60 V201 5,10 0,18 0,45 = 0,41 M3

V202 7,45 0,18 0,45 = 0,60 M3

V203 7,45 0,18 0,45 = 0,60 M3

V204 2,50 0,15 0,30 = 0,11 M3
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V205 1,35 0,15 0,30 = 0,06 M3

V206 1,60 0,15 0,30 = 0,07 M3

V207 30,40 0,15 0,30 = 1,37 M3

V208 1,80 0,15 0,30 = 0,08 M3

V209 1,80 0,15 0,30 = 0,08 M3

V210 1,80 0,15 0,30 = 0,08 M3

V211 1,80 0,15 0,30 = 0,08 M3

V212 1,50 0,15 0,30 = 0,07 M3

V213 1,50 0,15 0,30 = 0,07 M3

V214 3,75 0,15 0,30 = 0,17 M3

V215 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V216 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V217 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V218 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V219 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V220 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V221 8,60 0,18 0,45 = 0,70 M3

V222 4,70 0,18 0,45 = 0,38 M3

V223 1,50 0,15 0,30 = 0,07 M3

V224 7,75 0,15 0,40 = 0,47 M3

V225 2,15 0,15 0,40 = 0,13 M3

V226 5,60 0,15 0,40 = 0,34 M3

V227 1,50 0,15 0,30 = 0,07 M3

V228 14,65 0,15 0,40 = 0,88 M3

V229 2,40 0,15 0,40 = 0,14 M3

V230 3,65 0,15 0,40 = 0,22 M3

VIGAS - 7.30 V301 5,10 0,15 0,30 = 0,23 M3

V302 7,45 0,15 0,30 = 0,34 M3

V303 5,00 0,15 0,30 = 0,23 M3

V304 2,60 0,15 0,30 = 0,12 M3

V305 3,70 0,15 0,30 = 0,17 M3

VOLUME TOTAL EM SUPERESTRUTURA: 73,29 M3

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -37,56 M3

SALDO PARA EXECUTAR = 35,73 M3

3.2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

Quant. (Und) Área (m2) Total

L101 A L104 1,00 37,25 = 37,25 M2

3.3 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA

ESCADA 01 - Corredor dos banheiros Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

LE1 e LE2 2,00 3,55 2,30 0,15 = 2,45 M3

DEGRAUS 40,00 1,15 0,25 0,14 = 0,81 M3

2,00

3,25 M3

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Reforma do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 3A ETAPA

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

3,29% 100,00%

8.657,87 8.657,87

38,43% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

101.287,83 20.257,57 20.257,57 20.257,57 20.257,57 20.257,57

58,28% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%

153.602,36 26.112,40 26.112,40 26.112,40 26.112,40 26.112,40 23.040,35

PARCIAL (%) 10,97% 7,69% 7,69% 7,69% 17,59% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 8,74%

ACUMULADO (%) 10,97% 18,66% 26,34% 34,03% 51,63% 61,53% 71,44% 81,35% 91,26% 100,00%

TOTAL PARCIAL (R$) 28.915,44      20.257,57      20.257,57      20.257,57      46.369,97      26.112,40      26.112,40      26.112,40      26.112,40      23.040,35      

TOTAL ACUMULADO (R$) 28.915,44      49.173,00      69.430,57      89.688,13      136.058,10    162.170,50    188.282,90    214.395,30    240.507,71    263.548,06    

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  -  3A ETAPA

100%

263.548,06

1 MOVIMENTO DE TERRA

2 FUNDAÇÕES

3 ESTRUTURA
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

4A ETAPA
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Obra: Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 4ª Etapa
Município: Santa Cruz / RN Base SINAPI: JUNHO / 2023

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro BDI: 22,12%
Encargos Sociais: 115,45%

ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA
M2 6,00 317,46            387,68            2.326,08

Total do item 2.326,08

2. PAINEIS

2.1 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA

M2 375,65 46,61 56,92              21.382,00

Total do item 21.382,00

3. COBERTURA

3.1 92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO

UND 8,00 839,46 1.025,15         8.201,20

3.2 92610

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO

UND 7,00 1.523,65 1.860,68         13.024,76

3.3 92618

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO

UND 1,00 2.371,26 2.895,78         2.895,78

3.4 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

M2 235,94 58,99 72,04              16.997,12

3.5 94449
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENT
M2 158,59 87,89 107,33            17.021,46

3.6 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO
M2 173,95 219,82 268,44            46.695,14

3.7 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO
M2 29,57 75,98 92,79              2.743,80

Total do item 107.579,26

4. IMPERMEABILIZAÇÃO

4.1 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM
M2 71,49 106,43 129,97            9.291,56

4.2 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM
M2 71,49 47,03 57,43              4.105,67

Total do item 13.397,23

5. REVESTIMENTO
INTERNO

5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
M2 325,21 4,00 4,88                 1.587,02

5.2 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS

M2 325,21 27,04 33,02              10.738,43

5.3 89170
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PARA  EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
M2 325,21 64,15 78,34              25.476,95

EXTERNO

5.4 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 1182,26 6,09 7,44                 8.796,01

5.5 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM
M2 1182,26 33,66 41,11              48.602,71

5.6 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PARA PEREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA  EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM
M2 1094,89 86,18 105,24            115.226,22

5.7 87263 PORCELANATO MADEIRADO DE FACHADA M2 87,37 138,77 169,47            14.806,59

FORRO

5.8 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO
M2 486,14 82,53 100,79            48.998,05

Total do item 274.231,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 4ª ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 4ª ETAPA

6. PAVIMENTAÇÃO

6.1 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 3CM
M2 787,10 37,11 45,32              35.671,37

6.2 98671 GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO M2 37,83 485,51 592,90            22.429,41

6.3 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 

CM
M2 340,35 47,51 58,02              19.747,11

6.4 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA
M2 426,16 91,01 111,14            47.363,42

6.5 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 38,42 123,63 150,98            5.800,65

Total do item 131.011,96

7. ESQUADRIAS

7.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 56,02 520,92 636,15            35.637,12

7.2 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 12,14 588,72 718,94            8.727,93

7.3 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 4,24 628,62 767,67            3.254,92

7.4
COMPOSIÇÃO 

001

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO 

GALVANIZADO NATURAL
M2 88,11 1.107,50 1.352,48         119.167,01

7.5 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES M2 7,16 661,30 807,58            5.782,27

7.6 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M 

"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO
M 67,51 509,92 622,71            42.039,15

7.7 99857 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 30 A 45mm, EM ALUMÍNIO M 86,64 80,59 98,42              8.527,11

7.8 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 8,00 160,54 196,05            1.568,40

7.9 100710 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UND 12,00 160,56 196,08            2.352,96
7.10 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UND 16,00 73,15 89,33              1.429,28

7.11 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 45,46 972,17 1.187,21         53.970,57

Total do item 282.456,72

8. PINTURA
TETO

8.1 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO M2 486,14 3,88 4,74                 2.304,30

8.2 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL
M2 486,14 25,67 31,35              15.240,49

8.3 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS M2 486,14 9,06 11,06              5.376,71

PAREDE
8.4 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO M2 878,95 3,08 3,76                 3.304,85

8.5 95623
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.
M2 878,95 9,50 11,60              10.195,82

METALICA

8.6 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
M2 244,55 21,54 26,30              6.431,67

Total do item 42.853,84

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
BOX's - RESTAURANTES - CIRCULAÇÃO

9.1 104475

PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

UND 194,00 127,27 155,42            30.151,48

9.2 104473

PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E 

LÂMPADA)

UND 275,00 146,46 178,86            49.186,50

9.3 97591
LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, EM LED, POTENCIA 32W- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 175,00 123,60 150,94            26.414,50

ALIMENTAÇÃO QG - ALIMENTAÇÃO QD

9.4 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 8384,25 8,83 10,78              90.382,22

9.5 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 146,80 36,48 44,55              6.539,94

9.6 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 37,20 14,15 17,28              642,82

9.7
COMPOSIÇÃO 

002
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM COM SUPORTE M 477,40 28,25 34,50              16.470,30

9.8 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 70,00 11,14 13,60              952,00

9.9 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 74,00 11,74 14,34              1.061,16
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ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 4ª ETAPA

9.10 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 144,00 12,94 15,80              2.275,20

9.11 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 4,00 84,01 102,59            410,36

9.12
COMPOSIÇÃO 

003

QUADRO DE MEDICAO EM CHAPA METALICA PARA ATÉ 20 MEDIDORES HOROSAZONAL, 

BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO
UND 4,00 3.153,64 3.851,23         15.404,92

9.13 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 

PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 71,00 77,12 94,18              6.686,78

9.14 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 40X40X40.
UND 8,00 236,88 289,28            2.314,24

Total do item 248.892,42

TOTAL DA OBRA COM BDI : 1.124.131,49

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 4ª Etapa
Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1.

1.1

Quantidade Compr. (m) Larg. (m) = Subtotal
1,00 2,00 3,00 = 6,00 M2

2.
2.1

Área
107,75 M2
20,94 M2

b) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS
158,80 M2

c) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS
78,26 M2
9,90 M2

375,65 M2

3.

3.1

Quantidade Subtotal
ATRELIÇAS ALAMEDA CACARUABA= 7,00 = 7,00 UND

A(WC MASC TÉRREO) = 1,00 = 1,00 UND
8,00 UND

3.2

Quantidade
ATRELIÇAS ALAMEDA CACARUABA= 7,00 = 7,00 UND

3.3

Quantidade
ATRELIÇAS FACHADA FRONTAL/VARANDA= 1,00 = 1,00 UND

3.4

Quantidade Comp. (m) Larg. (m) A (m²)
A(COBERTA ALAMEDA CACARUABA) = 1,00 24,85 7,00 = 173,95 M2

A(COBERTA WC MASC TÉRREO) = 1,00 7,30 4,05 = 29,57 M2

A APOIO BRISE LESTE= 11,00 1,00 1,46 = 16,06 M2
A APOIO BRISE OESTE= 8,00 1,00 0,50 = 4,00 M2

A BEIRAL NORTE= 1,00 10,30 1,20 = 12,36 M2
235,94 M2

3.5 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS
Comp. (m) Larg. (m) = A (m²)

A(ALAMEDA TRAIRI) = 1,97 40,25 = 79,29 M2
A(ALAMEDA. INHARÉ) = 1,97 40,25 = 79,29 M2

158,59 M2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

PAINEIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ASUPERIOR =

ATÉRREO =
ASUPERIOR =

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

ASUPERIOR =
ACOBERTURA =

a)  PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

COBERTURA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia

Página 1 de 9



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

3.6
Comp. (m) Larg. (m) = Subtotal

A(COBERTA ALAMEDA CACARUABA) = 24,85 7,00 = 173,95 M2

3.7
Comp. (m) Larg. (m) = Subtotal

A(COBERTA WC MASC TÉRREO) = 7,30 4,05 = 29,57 M2

4.
4.1

Quantidade A (m²) = Subtotal
AVARANDA 01 = 1,00 12,41 = 12,41 M2
ACASA DE LIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2

ACX. D'ÁGUA = 1,00 34,79 = 34,79 M2
Bordas 1,00 20,00 = 20,00 M2

71,49 M2

4.2
Quantidade A (m²) = Subtotal

AVARANDA 01 = 1,00 12,41 = 12,41 M2
ACASA DE LIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2

ACX. D'ÁGUA = 1,00 34,79 = 34,79 M2
Bordas 1,00 20,00 = 20,00 M2

71,49 M2

5.

5.1
Quantidade A (m²) = Subtotal

Restaurantes 6,00 54,20 = 325,21 M2

5.2
Quantidade A (m²) = Subtotal

Restaurantes 6,00 54,20 = 325,21 M2

5.3
Quantidade A (m²) = Subtotal

Restaurantes 6,00 54,20 = 325,21 M2

5.4
Quantidade A (m²) = Subtotal

A FACHADA SUL = 1,00 127,00 = 127,00 M2
AFACHADA NORTE (MOSAICO)= 1,00 194,13 = 194,13 M2

AFACHADA LESTE = 1,00 151,50 = 151,50 M2
AFACHADA OESTE (CASA DE LIXO E JARD.) = 1,00 58,56 = 58,56 M2

AFACHADA OESTE (EMPENA) = 1,00 42,10 = 42,10 M2
ALATERAL BOX 01 = 4,00 16,95 = 67,80 M2
ALATERAL BOX 02 = 2,00 8,28 = 16,56 M2
ALATERAL BOX 03 = 2,00 8,64 = 17,28 M2

AFACHADA BOX = 64,00 2,50 = 160,00 M2
AFACHADA REST. = 6,00 10,35 = 62,10 M2

ASHAFT HIDRANTE = 2,00 41,08 = 82,16 M2
ACAIXA ELEVADOR = 2,00 27,05 = 54,10 M2

AVIGAS MEZANINO = 1,00 44,20 = 44,20 M2
AESCADAS = 2,00 8,70 = 17,40 M2

A01 (VARANDA 01) = 1,00 21,83 = 21,83 M2
A02 (VARANDA 01) = 1,00 11,99 = 11,99 M2

AVIGA FACHADA SUL= 1,00 2,57 = 2,57 M2
A01 (BWC MASC TERREO) = 1,00 39,80 = 39,80 M2
A02 (BWC MASC TERREO) = 1,00 11,18 = 11,18 M2

1182,26 M2

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

EXTERNO

REVESTIMENTO
INTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

Página 2 de 9



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

5.5
Quantidade A (m²) = Subtotal

A FACHADA SUL = 1,00 127,00 = 127,00 M2
AFACHADA NORTE (MOSAICO)= 1,00 194,13 = 194,13 M2

AFACHADA LESTE = 1,00 151,50 = 151,50 M2
AFACHADA OESTE (CASA DE LIXO E JARD.) = 1,00 58,56 = 58,56 M2

AFACHADA OESTE (EMPENA) = 1,00 42,10 = 42,10 M2
ALATERAL BOX 01 = 4,00 16,95 = 67,80 M2
ALATERAL BOX 02 = 2,00 8,28 = 16,56 M2
ALATERAL BOX 03 = 2,00 8,64 = 17,28 M2

AFACHADA BOX = 64,00 2,50 = 160,00 M2
AFACHADA REST. = 6,00 10,35 = 62,10 M2

ASHAFT HIDRANTE = 2,00 41,08 = 82,16 M2
ACAIXA ELEVADOR = 2,00 27,05 = 54,10 M2

AVIGAS MEZANINO = 1,00 44,20 = 44,20 M2
AESCADAS = 2,00 8,70 = 17,40 M2

A01 (VARANDA 01) = 1,00 21,83 = 21,83 M2
A02 (VARANDA 01) = 1,00 11,99 = 11,99 M2

AVIGA FACHADA SUL= 1,00 2,57 = 2,57 M2
A01 (BWC MASC TERREO) = 1,00 39,80 = 39,80 M2
A02 (BWC MASC TERREO) = 1,00 11,18 = 11,18 M2

1182,26 M2

5.6
Quantidade A (m²) = Subtotal

A FACHADA SUL = 1,00 127,00 = 127,00 M2
AFACHADA NORTE (MOSAICO)= 1,00 194,13 = 194,13 M2

AFACHADA LESTE = 1,00 151,50 = 151,50 M2
AFACHADA OESTE (CASA DE LIXO E JARD.) = 1,00 58,56 = 58,56 M2

AFACHADA OESTE (EMPENA) = 1,00 42,10 = 42,10 M2
ALATERAL BOX 01 = 4,00 16,95 = 67,80 M2
ALATERAL BOX 02 = 2,00 8,28 = 16,56 M2
ALATERAL BOX 03 = 2,00 8,64 = 17,28 M2

AFACHADA BOX = 64,00 2,50 = 160,00 M2
AFACHADA REST. = 6,00 10,35 = 62,10 M2

ASHAFT HIDRANTE = 2,00 41,08 = 82,16 M2
ACAIXA ELEVADOR = 2,00 27,05 = 54,10 M2

AVIGAS MEZANINO = 1,00 44,20 = 44,20 M2
AESCADAS = 2,00 8,70 = 17,40 M2

1094,89 M2

5.7
Quantidade Compr. (m) Larg. (m) Área (m²)

A01 (VARANDA 01) = 1,00 2,43 9,76 = 21,83 M2
A02 (VARANDA 01) = 1,00 1,10 10,90 = 11,99 M2

AVIGA FACHADA SUL= 1,00 0,65 3,95 = 2,57 M2
A01 (BWC MASC TERREO) = 1,00 5,43 7,33 = 39,80 M2
A02 (BWC MASC TERREO) = 1,00 1,30 8,60 = 11,18 M2

87,37 M2

5.8
Quantidade A (m²) = Subtotal

ABOX = 12,00 7,78 = 93,38 M2
ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2

ACORREDORES = 1,00 175,95 = 175,95 M2
ABWC FEM TÉRREO = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.TÉRREO = 1,00 19,43 = 19,43 M2
ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2
AADMINISTRAÇÃO = 1,00 10,30 = 10,30 M2

ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2
486,14 M2

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM

PORCELANATO DE FACHADA
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6.
6.1

Quantidade Escadas Área (m²)
ESCADA ADEGRAUS = 15,00 2,00 0,30 = 9,00 M2 GRANITO
ESCADA AESPELHO = 17,00 2,00 0,20 = 6,80 M2 GRANITO
ESCADA APATAMAR CURVO = 1,00 2,30 = 2,30 M2 GRANITO
ESCADA APATAMAR RETO = 1,00 2,50 = 2,50 M2 GRANITO

AMPLIAÇÃO ABOX = 12,00 7,76 = 93,12 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ABWC FEM TÉRREO = 2,00 19,71 = 39,42 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ABWC MASC.TÉRREO = 2,00 20,215 = 40,43 M2 CERAMICA

PAVTO SUPERIOR ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2 CERAMICA
PAVTO SUPERIOR ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2 CERAMICA
PAVTO SUPERIORABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2 CERAMICA

PAVTO SUPERIOR A CIRCULAÇÃO BWC = 1,00 69,61 = 69,61 M2 GRANILITE
PAVTO SUPERIORA PRAÇA ALIMENTAÇÃO = 1,00 356,55 = 356,55 M2 GRANILITE

787,10 M2

6.2
Quantidade Compr. (m) Larg. (m) Subtotal

ACOMPLEMENTO = 6,00 0,70 0,70 = 2,94 M2 GRANITO
APASSA-PRATO = 6,00 0,70 0,70 = 2,94 M2 GRANITO

ABALCÃO ATEND. = 6,00 2,70 0,70 = 11,35 M2 GRANITO
Quantidade Escadas Área (m²)

ADEGRAUS = 15,00 2,00 0,30 = 9,00 M2 GRANITO
AESPELHO = 17,00 2,00 0,20 = 6,80 M2 GRANITO

APATAMAR CURVO = 1,00 2,30 = 2,30 M2 GRANITO
APATAMAR RETO = 1,00 2,50 = 2,50 M2 GRANITO

37,83 M2

6.3
Quantidade A (m²) Subtotal

AMPLIAÇÃO ABOX = 12,00 7,76 = 93,12 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ABWC FEM TÉRREO = 2,00 19,71 = 39,42 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ABWC MASC.TÉRREO = 2,00 20,22 = 40,44 M2 CERAMICA

PAVTO SUPERIOR ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2 CERAMICA

PAVTO SUPERIOR ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2 CERAMICA

PAVTO SUPERIOR ABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2 CERAMICA
340,35 M2

6.4
Quantidade A (m²) Subtotal

PAVTO SUPERIOR A CIRCULAÇÃO BWC = 1,00 69,61 = 69,61 M2

PAVTO SUPERIOR A PRAÇA ALIMENTAÇÃO = 1,00 356,55 = 356,55 M2
426,16 M2

6.5

Quantidade A (m²) Subtotal
A BOX = 12,00 2,20 = 26,41 M 

A RESTAURANTES = 6,00 0,85 = 5,11 M
A BWC 01 = 2,00 1,20 = 2,40 M
A BWC 02 = 2,00 0,90 = 1,80 M

A ELEVADORES = 2,00 0,90 = 1,80 M
A LIXO = 1,00 0,90 = 0,90 M

38,42 M

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

RESTAURANTE

ESCADA

PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 3CM

GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM
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7.
7.1

Quantidade Compr. (m) Altura. (m)
P RESTAURANTES (VAI-VEM) 6,00 0,90 1,40 = 7,56 M2
P WC CABINES COMUNS 12,00 0,60 1,60 = 11,52 M2
P WC CABINES PNE 4,00 0,80 1,60 = 5,12 M2
P ADM 1,00 0,90 2,10 = 1,89 M2
P VARANDA NORTE 1,00 20,45 = 20,45 M2
P FACHADA SUL 1,00 9,48 = 9,48 M2

56,02 M2

7.2
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

J01 8,00 2,30 0,60 = 11,04 M2
Jadm 1,00 0,55 2,00 = 1,10 M2

12,14 M2

7.3
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

J02 - BWC 14,00 0,55 0,55 = 4,24 M2

7.4
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

P ADM 6,00 3,05 1,20 = 21,96 M2
P VARANDA NORTE 6,00 0,85 2,10 = 10,71 M2
P FACHADA SUL 12,00 2,20 2,10 = 55,44 M2

88,11 M2

7.5
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

4,00 0,85 2,10 = 7,16 M2

7.6
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

Escada 1,00 28,36 1,00 = 28,36 M2
Peitoril 0,10 1,00 30,63 1,00 = 30,63 M2
Peitoril 0,60 1,00 17,03 0,50 = 8,52 M2

67,51 M2

7.7
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

Peitoril 0,60 4,00 21,66 = 86,64 M

7.8

Quantidade
6,00 = 6,00 UND
1,00 = 1,00 UND
1,00 = 1,00 UND

8,00 UND

7.9
Quantidade

12,00 = 12,00 UND

7.10
Quantidade = Total

12,00 = 12,00 UND
4,00 = 4,00 UND

16,00 UND

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA

CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

PORTAO DE FERRO/AÇO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

Lixo

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO

DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"

Portas de acesso
Administração

Restaurantes

WC comuns
WC PNE
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7.11
Quantidade Área (M2) Sub-total

1,00 10,01 = 10,00 M2
1,00 7,22 = 7,22 M2
1,00 8,96 = 8,96 M2
1,00 10,04 = 10,04 M2

14,00 0,66 = 9,24 M2
45,46 M2

8.

8.1
Quantidade Área (M2)

ABOX = 12,00 7,78 = 93,38 M2
ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2

ACORREDORES = 1,00 175,95 = 175,95 M2
ABWC FEM TÉRREO = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.TÉRREO = 1,00 19,43 = 19,43 M2
ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2
AADMINISTRAÇÃO = 1,00 10,30 = 10,3 M2

ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2
486,14 M2

8.2
Quantidade Área (M2) Subtotal

ABOX = 12,00 7,78 = 93,38 M2
ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2

ACORREDORES = 1,00 175,95 = 175,95 M2
ABWC FEM TÉRREO = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.TÉRREO = 1,00 19,43 = 19,43 M2
ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2
AADMINISTRAÇÃO = 1,00 10,30 = 10,3 M2

ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2
486,14 M2

8.3
Quantidade Área (M2) = Subtotal

ABOX = 12,00 7,78 = 93,38 M2
ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2

ACORREDORES = 1,00 175,95 = 175,95 M2
ABWC FEM TÉRREO = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.TÉRREO = 1,00 19,43 = 19,43 M2
ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2
AADMINISTRAÇÃO = 1,00 10,30 = 10,30 M2

ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2
486,14 M2

8.4
Altura (m) Compr. (m) Total

APLATIBANDA BOX INHARÉ = 2,35 46,15 = 108,45 M2
APLATIBANDA BOX CACARUABA = 1,10 27,05 = 29,76 M2

APLATIBANDA BOX TRAIRI = 2,35 27,05 = 63,57 M2
A01 (PEITORIL INTERNO)= 0,90 14,10 = 12,69 M2
A02 (PEITORIL INTERNO)= 0,90 7,45 = 6,71 M2
A03 (PEITORIL INTERNO)= 0,60 3,45 = 2,07 M2
A04 (PEITORIL INTERNO)= 0,60 3,45 = 2,07 M2

APEITORIL VARANDA = 0,60 10,45 = 6,27 M2
AFACHADA INT. NOVA = 1,00 87,28 = 87,28 M2

ALAT. RESTAURANTE 01 = 2,90 4,5 = 13,05 M2
ALAT. RESTAURANTE 02 = 2,90 4,5 = 13,05 M2
AFUNDO RESTAURANTE = 3,40 30,40 = 103,36 M2

AADMINISTRAÇÃO = 2,40 11,86 = 28,46 M2
AELEVADOR 01 = 6,65 5,43 = 36,12 M2
AELEVADOR 02 = 6,65 5,43 = 36,12 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS

PAREDE
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO

REBOCO NOVO AMBIENTE EXTERNO

REBOCO NOVO AMBIENTE INTERNO

PINTURA
TETO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO

BWC Fem. Térreo
BWC Masc. Térreo
BWC Fem. Superior
BWC Masc. Superior

Nichos BWC

DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
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ATRAIRI 01 = 1,10 19,85 = 21,84 M2
ATRAIRI 02 = 0,60 10,45 = 6,27 M2
AINHARÉ = 2,90 24,85 = 72,07 M2

ACACARUABA = 2,90 24,85 = 72,07 M2
AINHARÉ BWC 02 = 5,05 6,35 = 32,07 M2
AINHARÉ BWC 01 = 5,05 6,35 = 32,07 M2
AFACHADA INT. = 1,00 93,56 = 93,56 M2

878,95 M2

8.5
Altura (m) Compr. (m) Total

APLATIBANDA BOX INHARÉ = 2,35 46,15 = 108,45 M2
APLATIBANDA BOX CACARUABA = 1,10 27,05 = 29,76 M2

APLATIBANDA BOX TRAIRI = 2,35 27,05 = 63,57 M2
A01 (PEITORIL INTERNO)= 0,90 14,10 = 12,69 M2
A02 (PEITORIL INTERNO)= 0,90 7,45 = 6,71 M2
A03 (PEITORIL INTERNO)= 0,60 3,45 = 2,07 M2
A04 (PEITORIL INTERNO)= 0,60 3,45 = 2,07 M2

APEITORIL VARANDA = 0,60 10,45 = 6,27 M2
AFACHADA INT. NOVA = 1,00 87,28 = 87,28 M2

ALAT. RESTAURANTE 01 = 2,90 4,5 = 13,05 M2
ALAT. RESTAURANTE 02 = 2,90 4,5 = 13,05 M2
AFUNDO RESTAURANTE = 3,40 30,40 = 103,36 M2

AADMINISTRAÇÃO = 2,40 11,86 = 28,46 M2
AELEVADOR 01 = 6,65 5,43 = 36,12 M2
AELEVADOR 02 = 6,65 5,43 = 36,12 M2

ATRAIRI 01 = 1,10 19,85 = 21,84 M2
ATRAIRI 02 = 0,60 10,45 = 6,27 M2
AINHARÉ = 2,90 24,85 = 72,07 M2

ACACARUABA = 2,90 24,85 = 72,07 M2
AINHARÉ BWC 02 = 5,05 6,35 = 32,07 M2
AINHARÉ BWC 01 = 5,05 6,35 = 32,07 M2
AFACHADA INT. = 1,00 93,56 = 93,56 M2

878,95 M2

8.6
Quantidade Área (m2) Subtotal

ATOTAL PORTA DE ROLO (x2) 2,00 55,44 = 110,88 M2

Area por m²/m Comp. (m)
AGUARDA-CORPO (h=1,10 m) = 0,69 30,63 = 21,16 M2

AGUARDA-CORPO (ESCADA) = 0,45 28,36 = 12,76 M2
APORTÃO ENTRADA = 2,00 49,88 = 99,76 M2

244,55 M2

9.
9.1

Quant. Amb. Quant. (pto) Subtotal
TERREO Administração 1,00 2,00 = 2,00 UND
TERREO Box 64,00 2,00 = 128,00 UND
TERREO BWC - terreo 2,00 1,00 = 2,00 UND

SUPERIOR Restaurante 6,00 9,00 = 54,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimntação 2,00 3,00 = 6,00 UND
SUPERIOR BWC - superior 2,00 1,00 = 2,00 UND

194,00 UND

9.2

Quant. Amb. Quant. (pto) Subtotal

TERREO Administração 1,00 1,00 = 1,00 UND
TERREO Box 64,00 1,00 = 64,00 UND
TERREO BWC - terreo 2,00 2,00 = 4,00 UND
TERREO Corredor 01 e 02 2,00 12,00 = 24,00 UND
TERREO Corredor 03 1,00 6,00 = 6,00 UND
TERREO Corredor Interligação 4,00 3,00 = 12,00 UND

REBOCO NOVO AMBIENTE EXTERNO

REBOCO NOVO AMBIENTE INTERNO

REBOCO EXISTENTE

REBOCO EXISTENTE

METALICA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

PONTO DA LUMINÁRIA
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SUPERIOR Restaurante 6,00 2,00 = 12,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação c/varanda 1,00 8,00 = 8,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação 1,00 18,00 = 18,00 UND
SUPERIOR Corredor Frontal dos restaurantes 1,00 8,00 = 8,00 UND
SUPERIOR Hall/escada 2,00 2,00 = 4,00 UND
SUPERIOR BWC - superior 2,00 3,00 = 6,00 UND

Fachada 2,00 4,00 = 8,00 UND

TERREO Administração 1,00 1,00 = 1,00 UND
TERREO Box 64,00 1,00 = 64,00 UND
TERREO BWC - terreo 2,00 1,00 = 2,00 UND
TERREO Corredores 7,00 1,00 = 7,00 UND

SUPERIOR Restaurante 6,00 2,00 = 12,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação c/varanda 1,00 2,00 2,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação 1,00 2,00 = 2,00 UND
SUPERIORCorredor Frontal dos restaurantes 1,00 2,00 = 2,00 UND
SUPERIOR Hall/escada 2,00 2,00 = 4,00 UND
SUPERIOR BWC - superior 2,00 1,00 = 2,00 UND

Fachada 2,00 1,00 = 2,00 UND
275,00 UND

9.3

Quant. Amb. Quant. (pto) = Subtotal
TERREO Administração 1,00 1,00 = 1,00 UND
TERREO Box 64,00 1,00 = 64,00 UND
TERREO BWC - terreo 2,00 2,00 = 4,00 UND
TERREO Corredor 01 e 02 2,00 12,00 = 24,00 UND
TERREO Corredor 03 1,00 6,00 = 6,00 UND
TERREO Corredor Interligação 4,00 3,00 = 12,00 UND

SUPERIOR Restaurante 6,00 2,00 = 12,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação c/varanda 1,00 8,00 = 8,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação 1,00 18,00 = 18,00 UND
SUPERIOR Corredor Frontal dos restaurantes 1,00 8,00 = 8,00 UND
SUPERIOR Hall/escada 2,00 2,00 = 4,00 UND
SUPERIOR BWC - superior 2,00 3,00 = 6,00 UND

Fachada 2,00 4,00 = 8,00 UND
175,00 UND

9.4
Quant. Quant. cabos Comprim. Subtotal

Alimentação - Box 1 a 16 16 3,00 30,25 = 1452,00 M
Alimentação - Box 15 a 40 24 3,00 36,25 = 2610,00 M
Alimentação - Box 41 a 64 24 3,00 48,25 = 3474,00 M

Alimentação - Restaurante 1 a 6 6 3,00 39,25 = 706,50 M
Alimentação - Administração 1 3,00 47,25 = 141,75 M

MONO - F, N, T 8.384,25 M

9.5
Quantidade Quant. cabos Comprim. Subtotal

1,00 4,00 36,70 = 146,80 M
TRIFASICO - 3F + N + T

9.6
Quant. Comprim. Subtotal

1,00 37,20 = 37,20 M

9.7
Quant. Comprim. = Subtotal

2,00 36,20 = 72,40 M 
3,00 45,00 = 135,00 M
3,00 45,00 = 135,00 M
3,00 45,00 = 135,00 M

477,40 M

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORREDOR 01
CORREDOR 02
CORREDOR 03

INTERLIGAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

PONTO DA LUMINÁRIA

ALIMENTAÇÃO E RAMAL

PONTO DE INTERRUPTOR

Página 8 de 9



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

9.8
Quant. Amb. Quant. (disjuntor) Subtotal

QD - Box's 64 1,00 = 64,00 UND
QD - Restaurantes 6 1,00 = 6,00 UND

70,00 UND

9.9

Quant. Amb. Quant. (disjuntor) Subtotal
QD - Box's 64 1,00 = 64,00 UND

QD - Restaurantes 6 1,00 = 6,00 UND
QD - Administração Terreo 1 2,00 = 2,00 UND

QD - Administração Superior 1 2,00 = 2,00 UND
74,00 UND

9.10
Quant. Amb. Quant. (disjuntor) Subtotal

71 1,00 = 71,00 UND
QD - Box's 64 1,00 = 64,00 UND

QD - Restaurantes 6 1,00 = 6,00 UND
QD - Administração Terreo 1 2,00 = 2,00 UND

QD - Administração Superior 1 1,00 = 1,00 UND
144,00 UND

9.11
Quant. Subtotal

4,00 = 4,00 UND

9.12
Quant. Subtotal

4,00 = 4,00 UND

9.13

Quant. Subtotal
64,00 = 64,00 UND
6,00 = 6,00 UND
1,00 = 1,00 UND

71,00 UND

9.14
Quant. Subtotal

1,00 = 1,00 UND
4,00 = 4,00 UND
1,00 = 1,00 UND
1,00 = 1,00 UND
1,00 = 1,00 UND

8,00 UND

Santa Cruz/RN - 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868

CORREDOR 01
CORREDOR 02
CORREDOR 03

QUADRO MEDIÇÃO

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 

MODULOS DE MEDIÇÃO EXTERNO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RESTAURANTES
BOX's

ADMINISTRAÇÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MODULOS DE MEDIÇÃO EXTERNO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUADRO DE MEDICAO EM CHAPA METALICA PARA ATÉ 20 MEDIDORES HOROSAZONAL, BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO

ENTRADA

MODULOS DE MEDIÇÃO EXTERNO
18 MEDIDORES CADA
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Obra: Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 4ª Etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

0,21% 100,00%

2.326,08 2.326,08

1,90% 50,00% 50,00%

21.382,00 10.691,00 10.691,00

9,57% 50,00% 50,00%

107.579,26 53.789,63 53.789,63

1,19% 100,00%

13.397,23 13.397,23

24,40% 5,00% 15,00% 40,00% 40,00%

274.231,98 13.711,60 41.134,80 109.692,79 109.692,79

11,65% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

131.011,96 26.202,39 26.202,39 39.303,59 39.303,59

25,13% 25,00% 25,00% 17,50% 17,50% 10,00% 5,00%

282.456,72 70.614,18 70.614,18 49.429,93 49.429,93 28.245,67 14.122,84

3,81% 25,00% 75,00%

42.853,84 10.713,46 32.140,38

22,14% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

248.892,42 62.223,11 62.223,11 62.223,11 62.223,11

PARCIAL (%) 8,35% 9,40% 12,09% 12,09% 9,78% 9,78% 9,93% 9,93% 9,00% 9,65%

ACUMULADO (%) 8,35% 17,75% 29,84% 41,93% 51,71% 61,48% 71,42% 81,35% 90,35% 100,00%

TOTAL PARCIAL (R$) 93.915,54      105.615,43    135.895,18    135.895,18    109.917,77    109.917,77    111.653,03    111.653,03    101.182,24       108.486,32        

TOTAL ACUMULADO (R$) 93.915,54      199.530,97    335.426,15    471.321,33    581.239,10    691.156,87    802.809,90    914.462,93    1.015.645,17    1.124.131,49    

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

100%

1.124.131,49

8 PINTURA

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5 REVESTIMENTO

6 PAVIMENTAÇÃO

7 ESQUADRIAS

2 PAINEIS

3 COBERTURA

4 IMPERMEABILIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 4A ETAPA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

5A ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia

Página 1 de 1



Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 5a Etapa
Município: Santa Cruz / RN Base SINAPI: JUNHO / 2023
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro BDI: 22,12%

Encargos Sociais: 115,45%

ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA
M2 6,00 317,46         387,68        2.326,08

Total do item 2.326,08

2. ESTRUTURA

2.1 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+4).

M2 248,57 203,62 248,66        61.809,42

Total do item 61.809,42

3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
AGUA FRIA

3.1 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA

PTO 182,00 125,64         153,43        27.924,26

3.2 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 22,00 11,01           13,45           295,90

3.3 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 51,00 28,32           34,58           1.763,58

3.4 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
M 262,00 16,42           20,05           5.253,10

3.5 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
M 4,00 29,21           35,67           142,68

3.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
UND 75,00 78,08           95,35           7.151,25

3.7 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
UND 2,00 74,16           90,56           181,12

3.8 89972

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00 43,94           53,66           160,98

3.9 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8,00 50,80           62,04           496,32

3.10 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8,00 69,22           84,53           676,24

3.11 94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 121,03         147,80        295,60

3.12 102617
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4,00 3115,48 3.804,62     15.218,48

SANITARIAS

3.13 91792

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 39,60 55,91           68,28           2.703,89

3.14 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 705,90 89,16           108,88        76.858,39

3.15 91795

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS

M 42,30 66,68           81,43           3.444,49

3.16 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO
M 41,10 27,52           33,61           1.381,37

3.17 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
M 116,65 26,55           32,42           3.781,79

3.18 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
M 18,00 56,61           69,13           1.244,34

3.19 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
UND 74,00 100,48         122,71        9.080,54

3.20 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO REBOCO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO
M 26,00 418,87         511,52        13.299,52

Total do item 171.353,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 5ª ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 5ª ETAPA

4. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNIO

4.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 6,00 210,02         256,48        1.538,88

4.2 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE 

A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 6,00 216,50         264,39        1.586,34

4.3 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI
M2 6,00 57,06           69,68           418,08

4.4 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" 

E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 4,00 1.692,07      2.066,36     8.265,44

4.5 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00 3.546,72      4.331,25     4.331,25

4.6 102122
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00 8.517,11      10.401,09   10.401,09

4.7 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 4,00 240,66         293,89        1.175,56

4.8 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 2,00 533,21         651,16        1.302,32

4.9 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

CIMENTO E INSTALAÇÃO

M 63,60 94,85           115,83        7.366,79

4.10 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 22,00 25,20           30,77           676,94

4.11
COMPOSIÇÃO 

004

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434)

M 16,00 46,54           56,83           909,28

Total do item 37.971,97

5. ESQUADRIAS

5.1
COMPOSIÇÃO 

001

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO 

GALVANIZADO NATURAL
M2 240,24 1.107,50 1.352,48     324.919,79

5.2 74100/001 PORTAO DE FERRO/AÇO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 42,72 394,54 481,81        20.582,92
Total do item 345.502,71

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO PREVISTO EM ETAPAS ANTERIORES

6.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES
M 93,00 58,55           71,50           6.649,50

6.2 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 234,00 94,94           115,94        27.129,96

6.3 92618

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO
UND 2,00 2.371,26 2.895,78     5.791,56

6.4
COMPOSIÇÃO 

005
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 400,00 29,10           35,54           14.216,00

6.5 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, 

ESPESSURA DE 3 CM
M2 403,26 18,16 22,18           8.944,31

6.6 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO M 220,70 66,09           80,71           17.812,70
6.7 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 1,5 M DE VÃO M 32,55 38,26           46,72           1.520,74

Total do item 82.064,77

TOTAL DA OBRA COM BDI   -  5A ETAPA: 701.028,79

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868

Página 2 de 2



Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 5a Etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Total
2,00 3,00 = 6,00 M2

2. ESTRUTURA

2.1 LAJE PRE-MOLDADA BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO DE CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA

Quant. (Und) Área (m2) Total

L1 1,00 5,75 = 5,75 M2

L2 A L64 1,00 521,50 = 521,50 M2

527,25 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -278,68 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 248,57 M2

3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

3.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA

Quant. (Und) Quant. (Ptos)

PAV. SUPERIOR RESTAURANTES 6,00 2,00 = 12,00 PTO

LAVATORIO - CIRCULAÇÃO 4,00 1,00 = 4,00 PTO

BWC MASC. LAVATORIOS 3,00 1,00 = 3,00 PTO

BWC MASC. MICTORIOS 4,00 1,00 = 4,00 PTO

BWC MASC. BACIA SANITARIA 4,00 1,00 = 4,00 PTO

BWC MASC. DUCHA HIGIENICA 1,00 1,00 = 1,00 PTO

BWC FEM. LAVATORIOS 3,00 1,00 = 3,00 PTO

BWC FEM. BACIA SANITARIA 4,00 1,00 = 4,00 PTO

BWC FEM. DUCHA HIGIENICA 1,00 1,00 = 1,00 PTO

TERREO BOX's 62,00 2,00 = 124,00 PTO

BWC MASC. LAVATORIOS 3,00 1,00 = 3,00 PTO

BWC MASC. MICTORIOS 5,00 1,00 = 5,00 PTO

BWC MASC. BACIA SANITARIA 3,00 1,00 = 3,00 PTO

BWC MASC. DUCHA HIGIENICA 1,00 1,00 = 1,00 PTO

BWC FEM. LAVATORIOS 3,00 1,00 = 3,00 PTO

BWC FEM. BACIA SANITARIA 5,00 1,00 = 5,00 PTO

BWC FEM. DUCHA HIGIENICA 1,00 1,00 = 1,00 PTO

LIXEIRA 1,00 1,00 = 1,00 PTO

182,00 PTO

3.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

ENTRADA Passeio Público 8,00 = 8,00 M

Vertical 5,60 = 5,60 M

Ligação até reservatorio 8,40 = 8,40 M

22,00 M

3.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

Ligação entre caixas 8,00 3,00 = 24,00 M

Extravasor 6,00 1,50 = 9,00 M

Limpeza 6,00 3,00 = 18,00 M

51,00 M

3.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

HORIZONTAL AF-01 1,00 5,00 = 5,00 M

HORIZONTAL AF-02 1,00 42,00 = 42,00 M

HORIZONTAL AF-03 1,00 40,00 = 40,00 M

HORIZONTAL AF-04 1,00 44,00 = 44,00 M

HORIZONTAL AF-05 1,00 62,00 = 62,00 M

LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO ATÉ SHAFT 6,00 6,00 = 36,00 M

VERTICAL AF-01 / AF-02 2,00 3,00 = 6,00 M

VERTICAL AF-03 / AF-04 / AF-05 3,00 6,00 = 18,00 M

VERTICAL SUBIDA EM PAREDE 3,00 3,00 = 9,00 M

262,00 M

MEMÓRIA DE CALCULO - MERCADO 3A ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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3.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

BARRILETE 1,00 4,00 = 4,00 M

3.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

BOX's 62,00 = 62,00 UND

RESTAURANTES 6,00 = 6,00 UND

LAVATÓRIOS - CIRCULAÇÃO 2,00 = 2,00 UND

BWC MASC. E FEM - INFERIOR 2,00 = 2,00 UND

BWC MASC. E FEM - SUPERIOR 2,00 = 2,00 UND

BWC FUNCIONÁRIOS 1,00 = 1,00 UND

75,00 UND

3.7 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

CHUVEIROS - FUNCIONÁRIOS 2,00 = 2,00 UND

3.8  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

RESERVATÓRIO SUPERIOR - ENTRADA 2,00 = 2,00 UND

ENTRADA DA CONCESSIONÁRIS 1,00 = 1,00 UND

3,00 M

3.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

LIGAÇÃO ENTRE RESERVATÓRIO 6,00 = 6,00 UND

LIMPEZA 6,00 = 6,00 UND

12,00 M

3.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

AF-01 a  AF-05 ---> RESERVATÓRIO 6,00 = 6,00 UND

AF-01 a  AF-05 ---> COLUNA VERTINAL NO PAVTO 6,00 = 6,00 UND

12,00 M

3.11  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

RESERVATÓRIO SUPERIOR 2,00 = 2,00 UND

3.12 CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

RESERVATÓRIO SUPERIOR 6,00 = 6,00 UND

3.13 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO WC Masc. 1,00 3,90 = 3,90 M

WC Func. Masc/Fem 2,00 2,75 = 5,50 M

WC Fem. 1,00 6,30 = 6,30 M

PAVTO SUPERIOR Lav. -> Rest. 06 1,00 8,50 = 8,50 M

Lav. -> Rest. 01 1,00 4,50 = 4,50 M

WC Masc. 1,00 7,10 = 7,10 M

WC Fem. 1,00 3,80 = 3,80 M

39,60 M

3.14 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO Box 1 a 16 16,00 4,80 = 76,80 M

Box 17 a 28 12,00 11,70 = 140,40 M

Box 29 a 40 12,00 12,60 = 151,20 M

Box 41 e 42 2,00 12,60 = 25,20 M

Box 43 a 50 8,00 11,70 = 93,60 M

Box 51 e 62 12,00 12,60 = 151,20 M

WC Masc. 1,00 10,00 = 10,00 M

WC Func. Masc/Fem 2,00 1,90 = 3,80 M

WC Fem. 1,00 0,90 = 0,90 M

PAVTO SUPERIOR Rest. 01 a 06 6,00 7,20 = 43,20 M

WC Masc. 1,00 5,80 = 5,80 M

WC Fem. 1,00 3,80 = 3,80 M

705,90 M

3.15 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO WC Masc. 1,00 11,70 = 11,70 M

WC Func. Masc/Fem 1,00 7,00 = 7,00 M

WC Fem. 1,00 8,20 = 8,20 M

PAVTO SUPERIOR WC Masc. 1,00 2,80 = 2,80 M

WC Fem. 1,00 12,60 = 12,60 M

42,30 M
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3.16 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TQ - Restaurante -> CP 6,00 5,00 = 30,00 M

TQ - WC Superiores -> CP 3,00 3,70 = 11,10 M

41,10 M

3.17 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO Ligação CP -Lateral 01 7,00 4,45 = 31,15 M

Ligação CP - Alameda Inharé 1,00 3,00 = 3,00 M

Ligação CP - Alameda Inharé 5,00 4,20 = 21,00 M

Ligação CP - Alameda Inharé 1,00 2,80 = 2,80 M

= 0,00 M

Ligação CP - Alameda Cacaruaba 1,00 3,70 = 3,70 M

Ligação CP - Alameda Cacaruaba 3,00 4,20 = 12,60 M

Ligação CP - Alameda Cacaruaba 1,00 2,80 = 2,80 M

Ligação CP - Lat. 02 Ampliação 1,00 4,40 = 4,40 M

Ligação CP - Lat. 02 Ampliação 1,00 4,30 = 4,30 M

Ligação CP - Lat. 02 Ampliação 1,00 22,80 = 22,80 M

Ligação CP - Lat. 02 Ampliação 1,00 8,10 = 8,10 M

116,65 M

3.18 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO Ligação CP - Rede Pública 1,00 6,00 = 6,00 M

Ligação CP - Rede Pública 1,00 6,00 = 6,00 M

Ligação CP - Rede Pública 1,00 6,00 = 6,00 M

18,00 M

3.19 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO Box 1 a 62 62,00 = 62,00 UND

WC Masc. / WC Fem 2,00 = 2,00 UND

WC Func. Masc/Fem 2,00 = 2,00 UND

PAVTO SUPERIOR WC Masc. / WC Fem 2,00 = 2,00 UND

Restaurante 01 a 06 6,00 = 6,00 UND

74,00 UND

3.20 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO REBOCO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO Lateral 01 8,00 = 8,00 UND

Alameda Inharé 8,00 = 8,00 UND

Alameda Cacaruaba 5,00 = 5,00 UND

Lateral 02 - Ampliação 5,00 = 5,00 UND

26,00 UND

4. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNIO

4.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO 4,00 = 4,00 UND

PAVTO SUPERIOR 2,00 = 2,00 UND

6,00 UND

4.1 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO 4,00 = 4,00 UND

PAVTO SUPERIOR 2,00 = 2,00 UND

6,00 UND

4.3 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO 4,00 1,00 1,00 = 4,00 M2

PAVTO SUPERIOR 2,00 1,00 1,00 = 2,00 M2

6,00 M2

4.4 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO 2,00 = 2,00 UND

PAVTO SUPERIOR 2,00 = 2,00 UND

4,00 UND

4.5 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

EXTERNO - FRONTAL 1,00 = 1,00 UND

4.6 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

BARRILETE 1,00 = 1,00 UND
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4.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

BARRILETE - BOMBA 4,00 = 4,00 UND

4.8 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

BARRILETE - BOMBA 2,00 = 2,00 UND

4.9  TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

Saida Hidrante Externo 2,85 = 2,85 M

Coluna Hidrante 1 e 2 5,60 = 5,60 M

Coluna Hidrante 3 e 4 4,70 = 4,70 M

Ligação entre coluna de hidrante (restaurantes) 35,45 = 35,45 M

Ligação com o reservatório de água/bomba 15,00 = 15,00 M

= 63,60 M

4.10 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO 14,00 = 14,00 UND

PAVTO SUPERIOR 8,00 = 8,00 UND

22,00 UND

4.11 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

SAÍDA 6,00 = 6,00 UND

ESCADA DE EMERGENCIA 2,00 = 2,00 UND

SAÍDA DE EMERGENCIA 8,00 = 8,00 UND

16,00 UND

5. ESQUADRIAS

5.1 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

Qtd. (und) Larg. (m) Alt. (m)
Box's 52 2,20 2,10 = 240,24 M2

5.2 PORTAO DE FERRO/AÇO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

Qtd. (und) Larg. (m) Alt. (m)
Porta de acesso - P4 (acesso à ampliação) 2,00 2,35 2,40 = 11,28 M2

Porta de acesso - P5 2,00 3,00 2,40 = 14,40 M2
Porta de acesso - P6 1,00 3,15 2,40 = 7,56 M2
Porta de acesso - P7 1,00 3,95 2,40 = 9,48 M2

= 42,72 M2

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO PREVISTO EM ETAPAS ANTERIORES

6.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

Ampliaçao - Longitudinal 2 40,00 = 80,00 M

Ampliaçao - Transversal 2 6,50 = 13,00 M

93,00 M

6.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

40,00 6,50 0,90 = 234,00 M3

6.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

Portico danificado 2 = 2,00 UND

6.4 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

40,00 10,00 = 400,00 M2

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

#REF! 52 3,30 2,35 = 403,26 M2

6.6 VERGA PRÉ-MOLDADA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

TERREO

P 04 1 2,85 = 2,85 M

P 05 2 3,50 = 7,00 M

P 06 1 3,65 = 3,65 M

P 07 1 4,50 = 4,50 M

Box's - P13 62 2,40 = 148,80 M

P 15 1 2,85 = 2,85 M

SUPERIOR
P 03 6 4,50 = 27,00 M
P 08 1 4,45 = 4,45 M
J 01 7 2,80 = 19,60 M

220,70 M
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6.7 VERGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 1,5 M DE VÃO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

TERREO

P 12 1 1,40 = 1,40 M
P 14 2 1,30 = 2,60 M
J 02 7 1,10 = 7,70 M

J 03 1 1,00 = 1,00 M

Acesso Banheiros 2 1,20 = 2,40 M

SUPERIOR
P 01 6 1,40 = 8,40 M
J 02 7 0,95 = 6,65 M

Acesso Banheiros 2 1,20 = 2,40 M

32,55 M

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 5a Etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

0,33% 100,00%

2.326,08 2.326,08

8,82% 100,00%

61.809,42 61.809,42

24,44% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

171.353,84 42.838,46 42.838,46 42.838,46 42.838,46

5,42% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

37.971,97 9.492,99 9.492,99 9.492,99 9.492,99

49,29% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

345.502,71 69.100,54 69.100,54 69.100,54 69.100,54 69.100,54

11,71% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

82.064,77 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48

PARCIAL (%) 10,32% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03%

ACUMULADO (%) 10,32% 18,95% 27,59% 36,23% 44,86% 55,89% 66,92% 77,94% 88,97% 100,00%

TOTAL PARCIAL (R$) 72.341,98     60.537,93     60.537,93     60.537,93     60.537,93     77.307,02     77.307,02     77.307,02     77.307,02     77.307,02     

TOTAL ACUMULADO (R$) 72.341,98     132.879,91  193.417,84  253.955,77  314.493,70  391.800,71  469.107,73  546.414,75  623.721,77  701.028,79  

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

ESTRUTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO PREVISTO EM 

ETAPAS ANTERIORES

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNIO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

ESQUADRIAS

1

2

701.028,79

100%

3

4

5

6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  -  5A ETAPA

SERVIÇOS PRELIMINARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO COMPLEMENTAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho"
Município: Santa Cruz / RN BASE SINAPI :
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

Item Código SINAPI Discriminação Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

001
74136/003 M2

1 I - 4944
PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR 

TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)
M2 1,0000000 984,99 984,99              

2 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 23,55 18,84                
3 C - 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 23,38 42,08                
4 C -88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 19,40 58,20                

5 C - 88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0060000 564,07 3,38                  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO : 1.107,50          
- Coeficientes da composição SINAPI - 74136/003 (09-2019)
- Preços unitários SINAPI - Junho/2023

COMPOSIÇÃO  

002
90461 M

1 I - 11267
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM
UN 1,5000000 1,56 2,34                  

2 I - 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 0,5000000 1,35 0,68                  
3 I - 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 1,0000000 22,09 22,09                
4 I - 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,2250000 4,94 1,11                  
5 I - 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,5000000 0,34 0,51                  

6 C - 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0090000 18,34 0,17                  

7 C - 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0610000 22,27 1,36                  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO : 28,25                
- Coeficientes da composição SINAPI - 90461 (09-2019)
- Preços unitários SINAPI - Junho/2023

COMPOSIÇÃO  

003
74052/005 UND

1 i - 39693

CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE 

BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,000 2471,83 2.471,83

2 i - 425
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 

5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
UN 2,000 6,60 13,20

3 i - 3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 

DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 

CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 3,000 72,07 216,21

4 i - 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 23,000 1,03 23,69
5 i - 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,000 1,10 4,40

6 i - 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 23,000 0,53 12,19

7 i - 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,000 0,82 3,28
8 C - 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,800 21,68 125,74
9 C - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,800 26,42 153,23

10 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500 23,55 58,87
11 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,380 19,40 46,17

12 C - 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014
M3 0,040 620,98 24,83

Custo Unitário sem BDI 3.153,64          
- Coeficientes da composição SINAPI - 74052/005 (2017)
- Preços unitários SINAPI - Junho/2023

JUNHO/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM COM SUPORTE

QUADRO DE MEDICAO EM CHAPA METALICA PARA ATÉ 20 MEDIDORES HOROSAZONAL, BAIXA TENSÃO E 

ATERRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho"
Município: Santa Cruz / RN BASE SINAPI :
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

Item Código SINAPI Discriminação Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

JUNHO/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia

COMPOSIÇÃO  

004
73916/002 UND

1 I - 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

UN 1,0000 25,90 25,90                

2 I - 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 4,0000 0,31 1,24                  

3 C -88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,40 19,40                
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO : 46,54                

-

- Preços unitários SINAPI - Junho/2023

COMPOSIÇÃO  

005
73801/001 M2

1 C -88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 19,40 29,10                
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO : 29,10                

- Coeficientes da composição SINAPI - 73801/001  (06-2017)
- Preços unitários SINAPI - Junho/2023

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

Composição derivada do Serviço 73916/002 - SINAPI, onde foi alterado o tipo da placa para o insumo Placa de Sinalização (insumo 

37539)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Página 2 de 2



Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO PORCETAGEM

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

2 SEGUROS E GARANTIA 0,80%

3 RISCO 1,27%

4 DESPESAS FINANCEIRA 1,23%

5 LUCRO 6,17%

6 TRIBUTOS - COFINS E PIS 3,65%

7 TRIBUTOS - ISS 3,00%

Taxa de BDI - com desoneração 22,12%

-

-

- BDI (Desonerado) = (1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)

                                   (1-COFINS -PIS -ISS -CRPB)

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI  (Edificações)

Declara-se que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos 

recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais 

adotados calculou-se o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão n
o
 2622/2013.

Declara-se que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção Civil, é de 

60,00% sobre a respectiva aliquota de 5,00%.

-1

SECRETARIA MUNICIPAL DE
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR (R$)

1. Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público - 1a Etapa UND 1,00 334.554,80        

2. Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público - 2a Etapa UND 1,00 752.737,08        

3. Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público - 3a Etapa UND 1,00 263.548,06        

4. Modernização e Ampliação do Mercado Público - 4a Etapa UND 1,00 1.124.131,49     

5. Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público - 5a Etapa UND 1,00 701.028,79        

3.176.000,22

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

QUADRO RESUMO

TOTAL GERAL DAS OBRAS COM BDI :

importa o presente o presente orçamento o valor de R$ 3.176.000,22 (Três milhões, cento e setenta e seis mil, e vinte e dois 

centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1A ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Serviços remanescentes da Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 1a etapa

Município: Santa Cruz / RN Base SINAPI: JUNHO / 2023

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro BDI: 22,12%

Encargos Sociais: 115,45%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO   1ª ETAPA

ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 19,79 50,39 61,54           1.217,88

1.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 42,00 8,09 9,88             414,96

1.3 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 198,12 19,93 24,34           4.822,24

1.4 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 363,56 2,92 3,57             1.297,91

Total do item 7.752,99

2. PAINEIS

2.1 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2 161,79 46,61 56,92           9.209,09

Total do item 9.209,09

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 3CM
M2 403,26 37,11 45,32           18.275,74

3.2 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM

M2 403,26 47,51 58,02           23.397,15

3.3 103913
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 

12,0 CM
M2 380,48 122,42 149,50         56.881,76

3.4 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

M 155,10 60,35 73,70           11.430,87

3.5 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM
M2 312,50 68,46 83,60           26.125,00

3.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 132,20 123,63 150,98         19.959,56

3.7 98671 GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS M2 5,85 485,51 592,90         3.468,47

Total do item 159.538,55

4. LOUÇAS E METAIS

4.1 93396

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM 

FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO

UND 52,00 713,18         870,94         45.288,88

4.2 93441

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL.

UND 52,00 1.241,97      1.516,69     78.867,88

Total do item 124.156,76

5. PINTURA
TETO

5.1 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO M2 403,26 3,88 4,74             1.911,45

5.2 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL
M2 403,26 25,67 31,35           12.642,20

5.3 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS M2 403,26 9,06 11,06           4.460,06

METALICA

5.4 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
M2 565,92 21,54 26,30           14.883,70

Total do item 33.897,41

TOTAL DA OBRA COM BDI - 1ª ETAPA: 334.554,80

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 1a etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1.

1.1

Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

PAREDES EXTERNAS - FACHADAS

Fachada Norte (Frontal) 1,00 24,20 6,50 = 157,30 M2

Fachada Sul (Posterior) - "dente" existente sobre calçada 1,00 1,00 6,50 = 6,50 M2

Fachada Sul (Posterior) - alargamento da caixa de portão para instalação da P7 1,00 0,95 2,40 = 2,28 M2

Fachada Sul (Posterior) - abertura em alvenaria para instalação da P8 1,00 3,95 2,40 = 9,48 M2

Fachada Leste (Lateral) - local para inst. de brises/gradis 1,00 37,60 1,50 = 56,40 M2

Fachada Oeste (Lateral da ampliação) - local para inst. de brises/gradis 1,00 32,90 0,60 = 19,74 M2

PAREDE DE DIVISA ENTRE PARTE EXISTENTE E AMPLIAÇÃO

Portas para acesso a ampliação - P4 2,00 2,35 2,40 = 11,28 M2

Abertura para acesso aos bwc masc. e fem. - terreo 2,00 0,90 2,10 = 3,78 M2

Abertura para acesso a bacia sanitaria masc. e fem. - terreo 2,00 1,00 2,60 = 5,20 M2

RE-ORDENAMENTO ENTRE BOX's nº 01 a 16

Deposito existente - laterais 2,00 3,08 4,25 = 26,18 M2

Deposito existente - frontal 1,00 4,75 4,25 = 20,19 M2

Parede divisoria entre box's existentes - laterais alt. 1,20 12,00 3,08 1,20 = 44,35 M2

Parede divisoria entre box's existentes - laterais alt. 2,40 12,00 0,65 1,20 = 9,36 M2

Parede frontal dos box's existentes 12,00 1,85 1,00 = 22,20 M2

LOCAL DAS ESCADAS / PLATAFORMA ELEVATÓRIA

Parede laterais dos box's existentes 6,00 2,55 1,20 = 18,36 M2

Parede frontal dos box's existentes 2,00 5,60 1,00 = 11,20 M2

BOX'S EXISTENTES

Parede frontal dos box's existentes (box's nº 17 a 40 - central) 24,00 1,80 1,00 = 43,20 M2

Parede frontal dos box's existentes (box's nº 41 a 52, e acessos) 16,00 1,80 1,00 = 28,80 M2

AREA TOTAL = 495,80 M2

E (ESPESSURA DA PAREDE) = 0,15 M

VTOTAL =  74,37 M3

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -54,58 M3

SALDO PARA EXECUTAR = 19,79 M3

1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Qtd. (und) Larg.(m) Alt.(m) Sub-Total

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023Portões de acesso existentes 4,00 3,00 3,50 = 42,00 M2

1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

Fachada Leste - parede interna 1,00 39,85 2,40 = 95,64 M2

Fachada Sul - parede interna 1,00 21,90 2,40 = 52,56 M2

Desconto da porta - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta - P7 -1,00 3,95 2,40 = -9,48 M2

Parede de divisa entre ampliação e area existente - parte interna (Parte da Fachada Oeste) 1,00 39,85 2,40 = 95,64 M2

Desconto da porta - P4 -2,00 2,35 2,40 = -11,28 M2

Abertura para acesso aos bwc masc. e fem. - terreo -2,00 0,90 2,10 = -3,78 M2

Abertura para acesso a bacia sanitaria masc. e fem. - terreo -2,00 1,00 2,60 = -5,20 M2

Paredes laterais e externas dos box's do centro (nº 17/28/29/40) 4,00 3,30 1,20 = 15,84 M2

Paredes laterais e internas dos 24 box's do centro (box nº 17 a 40) 48,00 3,30 1,20 = 190,08 M2

Paredes do fundo e interna dos 24 box's do centro (box nº 17 a 40) 24,00 2,35 1,20 = 67,68 M2

480,50 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -282,38 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 198,12 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1a ETAPA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1a ETAPA

1.4 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

Fachada Leste - parede externa 1,00 39,85 5,15 = 205,23 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 37,60 1,50 = -56,40 M2

Fachada Leste - parede interna 1,00 39,85 5,15 = 205,23 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 37,60 1,50 = -56,40 M2

Desconto da área de remoção de azulejo e substrato -1,00 39,85 2,40 = -95,64 M2

Fachada Sul - parede externa 1,00 23,20 6,50 = 150,80 M2

Desconto da porta - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta - P7 / P8 -2,00 3,95 2,40 = -18,96 M2

Fachada Sul - parede interna 1,00 23,20 6,50 = 150,80 M2

Desconto da porta - P8 -1,00 3,95 2,40 = -9,48 M2

Desconto da área de remoção de azulejo e substrato -1,00 21,90 2,40 = -52,56 M2

Parede de divisa entre ampliação e area existente - parte interna (Parte da Fachada Oeste) 1,00 39,85 5,15 = 205,23 M2

Desconto da área de remoção de azulejo e substrato -1,00 39,85 2,40 = -95,64 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 32,90 0,60 = -19,74 M2

Parede de divisa entre ampliação e area existente - parte interna (Parte da Fachada Oeste) 1,00 39,85 5,15 = 205,23 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 32,90 0,60 = -19,74 M2

690,75 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -327,19 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 363,56 M2

2.

2.1

Qtd. (und) Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Sub-Total

Paredes novas dos box's nº 01 a 16 - laterais 15,00 3,30 2,40 = 118,80 M2

Paredes novas dos box's nº 01 a 05 - frontal (laje) 5,00 3,30 2,40 = 39,60 M2

Paredes novas dos box's nº 06 a 13 - frontal (Platibanada) 8,00 3,30 3,40 = 89,76 M2

Paredes novas dos box's nº 14 a 16 - frontal (laje) 3,00 3,30 2,40 = 23,76 M2

Desconto das portas de rolo - P13 -16,00 2,20 2,10 = -73,92 M2

Paredes complementares dos box's nº 17 a 40 - laterais 26,00 3,30 1,20 = 102,96 M2

Paredes complementares dos box's nº 17 a 40 - fundo 1,00 30,40 1,20 = 36,48 M2

Paredes complementares dos box's nº 17 a 40 - frontal 2,00 30,40 2,40 = 145,92 M2

Desconto das portas de rolo - P13 -24,00 2,20 2,10 = -110,88 M2

Paredes complementares dos box's nº 41 a 52 - laterais 9,00 3,30 1,20 = 35,64 M2

Paredes complementares dos box's nº 41 a 52 - laterais (platibanda) 6,00 3,30 2,20 = 43,56 M2

Paredes complementares dos box's nº 17 a 40 - frontal (platibanda) 1,00 28,05 3,40 = 95,37 M2

Desconto das portas de rolo - P13 -12,00 2,20 2,10 = -55,44 M2

Nova alvenaria do shaft / e local da bacia sanitaria 2,00 6,30 3,40 = 42,84 M2

Fachada Norte (Frontal), incluso trechos curvos 1,00 27,10 6,50 = 176,15 M2

Desconto da porta de acesso - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta de acesso - P6 -1,00 3,15 2,40 = -7,56 M2

Desconto da porta da varanda - P9 -1,00 7,40 2,10 = -15,54 M2

680,30 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -518,51 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 161,79 M2

3.

3.1

Qtd. (und) Comp.(m) Larg.(m) Sub-Total

Box's 52,00 3,30 2,35 = 403,26 M2

3.2

Qtd. (und) Comp.(m) Larg.(m) Sub-Total

Box's 52,00 3,30 2,35 = 403,26 M2

3.3 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

CORREDOR - INHARE = 1 37,70 4,00 = 150,80 M2

CORREDOR - TRAIRI = 1 39,90 3,95 = 157,61 M2

LIGAÇÃO ENTRE CORREDORES INHARE E TRAIRI= 2 7,05 3,35 = 47,24 M2

ACESSOS PARA A AMPLIAÇÃO = 2 3,60 2,35 = 16,92 M2

ACESSOS AOS BANHEIROS (BWC NA AMPLIAÇÃO) = 2 3,30 1,20 = 7,92 M2

380,48 M2

3.4

Qtd. (und) Comp. (m) Sub-Total

PERIMETRO DE CONTORNO DA CALÇADA 1 155,10 = 155,10 M2

PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 3CM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1a ETAPA

3.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

Piso de calçada (Fachada Norte) - Frontal - larg. 4.65m 6,40 4,70 = 30,08 M2

Piso de calçada (Fachada Norte) - Frontal - larg. 5.85m 17,80 5,85 = 104,13 M2

Piso de calçada (Fachada Norte) - Frontal - larg. 3.00m 4,50 3,00 = 13,50 M2

Piso de calçada (Fachada Sul) - Posterior 28,70 1,20 = 34,44 M2

Piso de calçada (Fachada Leste) - Lateral 47,40 1,35 = 63,99 M2

Piso de calçada (Fachada Oeste) - Lateral da ampliação 47,40 1,40 = 66,36 M2

312,50 M2

3.6

Qtd. (und) Comp. (m) = Sub-Total

BOX's 52,00 2,20 = 114,40 M

Acesso Norte - P5 1,00 3,00 = 3,00 M

Acesso Norte - P6 1,00 3,15 = 3,15 M

Acesso Sul - P7 1,00 3,95 = 3,95 M

Acesso Sul - P5 1,00 3,00 = 3,00 M

Acesso Oeste para ampliação - P4 2,00 2,35 = 4,70 M

132,20 M

3.7 GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS
GRANITO ESCADA - Acesso Sul pela P5 Qtd. (und) Larg. (m) Comp. (m) Sub-Total

DEGRAUS = 4 0,30 3,00 = 3,60 M2
ESPELHO = 5 0,15 3,00 = 2,25 M2

5,85 M2

4. LOUÇAS E METAIS

4.1 BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

BOX's 52 = 52,00 und

4.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL.

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

BOX's 52 = 52,00 und

5. PINTURA

5.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

BOX's 52 3,30 2,35 = 403,26 M2

5.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

BOX's 52 3,30 2,35 = 403,26 M2

5.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

BOX's 52 3,30 2,35 = 403,26 M2

5.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

Qtd. (und) Comp. (m) Alt. (m) Sub-Total

BOX's - P13 52 2,10 2,20 = 240,24 M2

Acesso Norte - P5 1,00 3,00 2,40 = 7,20 M2

Acesso Norte - P6 1,00 3,15 2,40 = 7,56 M2

Acesso Sul - P7 1,00 3,95 2,40 = 9,48 M2

Acesso Sul - P5 1,00 3,00 2,40 = 7,20 M2

Acesso Oeste para ampliação - P4 2,00 2,35 2,40 = 11,28 M2

282,96 M2

x 2 lados

565,92 M2

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 1a etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

2,32% 100,00%

7.752,99 7.752,99

2,75% 100,00%

9.209,09 9.209,09

47,69% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

159.538,55 39.884,64 39.884,64 39.884,64 39.884,64

37,11% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

124.156,76 31.039,19 31.039,19 31.039,19 31.039,19

10,13% 100,00%

33.897,41 33.897,41

PARCIAL (%) 5,07% 11,92% 11,92% 11,92% 11,92% 9,28% 9,28% 9,28% 9,28% 10,13%

ACUMULADO (%) 5,07% 16,99% 28,91% 40,84% 52,76% 62,03% 71,31% 80,59% 89,87% 100,00%

TOTAL PARCIAL (R$) 16.962,08      39.884,64      39.884,64      39.884,64      39.884,64      31.039,19      31.039,19      31.039,19      31.039,19      33.897,41      

TOTAL ACUMULADO (R$) 16.962,08      56.846,72      96.731,36      136.615,99    176.500,63    207.539,82    238.579,01    269.618,20    300.657,39    334.554,80    

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 1a ETAPA

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5 PINTURA

100%

334.554,80

2 PAINEIS

3 PAVIMENTAÇÃO

4 LOUÇAS E METAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

2A ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Serviços remanescentes da Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 2a etapa

Município: Santa Cruz / RN Base SINAPI: JUNHO / 2023

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro BDI: 22,12%

Encargos Sociais: 115,45%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO - 2ª ETAPA

ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. COBERTURA

1.1 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

M2 989,06 58,99 72,04           71.251,88

1.2 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO
M2 923,56 219,82 268,44         247.920,45

1.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO
M2 65,51 75,98 92,79           6.078,67

1.4 99862 GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CONFORME PROJETO M2 241,96 518,92 633,71         153.332,47

1.5 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
M 40,00 156,46         191,07         7.642,80

Total do item 486.226,27

2. REVESTIMENTO

INTERNO

2.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 469,31 4,00 4,88             2.290,23

2.2 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS

M2 628,05 27,04 33,02           20.738,21

2.3 89170
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PARA  EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
M2 1648,62 64,15 78,34           129.152,89

2.4 87529
REBOCO/MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M2 150,27 31,60 38,59           5.798,92

EXTERNO 0,00

2.5 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 441,42 6,09 7,44             3.284,16

2.6 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM
M2 441,42 33,66 41,11           18.146,78

2.7 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PARA PEREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA  EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM
M2 441,42 86,18 105,24         46.455,04

FORRO 0,00

2.8 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO
M2 403,26 82,53 100,79         40.644,58

Total do item 266.510,81

TOTAL DA OBRA COM BDI   -  2A ETAPA: 752.737,08

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 2a etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1. COBERTURA

1.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

COBERTURA (LADO DO CORREDOR - ALAMEDA TRAIRI) = 39,70 11,90 = 472,43 M2

COBERTURA (LADO DO CORREDOR - ALAMEDA INHARÉ) = 40,10 11,25 = 451,13 M2

COBERTURA SOBRE BOX's nº 06 a 13 = 19,85 3,30 = 65,51 M2

989,06 M2

1.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total

COBERTURA (LADO DO CORREDOR - ALAMEDA TRAIRI) = 39,70 11,90 = 472,43 M2

COBERTURA (LADO DO CORREDOR - ALAMEDA INHARÉ) = 40,10 11,25 = 451,13 M2

923,56 M2

1.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total
COBERTURA SOBRE BOX's nº 06 a 13 = 19,85 3,30 = 65,51 M2

1.4 GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CONFORME PROJETO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Sub-Total
BRISES / GRADIL - FACHADA LESTE = 1,00 43,55 1,60 = 69,68 M2

BRISES / GRADIL - FACHADA NORTE = 1,00 10,30 1,20 = 12,36 M2

BRISES / GRADIL - FACHADA OESTE = 1,00 32,90 0,60 = 19,74 M2

BRISES / GRADIL - FACHADA OESTE (NA AMPLIAÇÃO) = 1,00 25,00 0,40 = - -

BRISES / GRADIL - COBERTURA = 2,00 40,05 1,75 = 140,18 M2

241,96 M2

1.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Comp. (m) Sub-Total
Comprimento da nova cobertura 40,00 = 40,00 M

2. REVESTIMENTO

INTERNO

2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

Área total de emboço interno - item 3.2 = 1648,62 M2

Área total de reboco interno - item 3.4 = 150,27 M2

Área total de chapisco interno - item 3.1 1798,89 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -1329,57 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 469,31 M2

2.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

Qtd. (und) Perimetro interno. (m) Alt.(m) Sub-Total

ÁREAS INTERNAS DOS BOX'S (3,30 + 3,30 + 2,35 + 2,35)

Área interna dos box's 52,00 11,30 2,40 = 1410,24 M2

Desconto da porta de rolo - P13 -52,00 2,20 2,10 = -240,24 M2

ÁREAS INTERNAS - CORREDORES E LADO INTERNO DAS FACHADAS Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m)

Frente dos box's nº 1 a 16  (Terreo) 1,00 40,00 2,40 = 96,00 M2

Desconto das portas de rolo - P13 -16,00 2,20 2,10 = -73,92 M2

Platibanda box's nº 6 a 13 - alt. 3,40m (Terreo) 1,00 19,85 1,00 = 19,85 M2

Contorno aos box's nº 17 a 40 (Terreo) 1,00 74,90 2,40 = 179,76 M2

Desconto das portas de rolo - P13  (Terreo) -24,00 2,20 2,10 = -110,88 M2

Contorno dos box's nº 41 e 42  (Terreo) 1,00 12,05 3,40 = 40,97 M2

Desconto das portas de rolo - P13  (Terreo) -2,00 2,20 2,10 = -9,24 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2a ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2a ETAPA

Contorno dos box's nº 43 e 50  (Terreo) 1,00 27,05 3,40 = 91,97 M2

Desconto das portas de rolo - P13  (Terreo) -8,00 2,20 2,10 = -36,96 M2

Contorno dos box's nº 51 e 52  (Terreo) 1,00 12,05 3,40 = 40,97 M2

Desconto das portas de rolo - P13 -2,00 2,20 2,10 = -9,24 M2

Fachada Norte - parte interna (Terreo e Superior) 1,00 30,50 6,50 = 198,25 M2

Desconto da porta de acesso - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta de acesso - P7 -1,00 3,95 2,40 = -9,48 M2

Desconto da porta da varanda - P9 -1,00 7,40 2,40 = -17,76 M2

Fachada Sul - parte interna (Terreo) 1,00 23,20 2,80 = 64,96 M2

Desconto da porta de acesso - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta de acesso - P7 -1,00 3,95 2,40 = -9,48 M2

Fachada Leste - parte interna (Superior) 1,00 39,85 2,35 = 93,65 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 37,60 1,50 = -56,40 M2
1648,62 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -1020,57 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 628,05 M2

2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PARA  EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Área (m2)

Ver memoria anterior : = 1648,62 M2

2.4 REBOCO/MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

Fachada Sul - parte interna (Superior) 1,00 23,20 3,70 = 85,84 M2

Desconto da porta de acesso - P8 -1,00 3,95 2,40 = -9,48 M2

Fachada Oeste - parte interna (Superior) 1,00 39,85 2,35 = 93,65 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 32,90 0,60 = -19,74 M2
150,27 M2

EXTERNO

2.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

Qtd. (und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

Fachada Norte (Frontal), incluso trechos curvos 1,00 30,50 6,50 = 198,25 M2

Desconto da porta de acesso - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta de acesso - P6 -1,00 3,15 2,40 = -7,56 M2

Desconto da porta da varanda - P9 -1,00 7,40 2,10 = -15,54 M2

Fachada Leste - parte externa 1,00 39,85 5,15 = 205,23 M2

Desconto da área de brises/gradis (demolição de alvenaria) -1,00 37,60 1,50 = -56,40 M2

Fachada Sul - parede externa 1,00 23,20 6,50 = 150,80 M2

Desconto da porta - P5 -1,00 3,00 2,40 = -7,20 M2

Desconto da porta - P7 / P8 -2,00 3,95 2,40 = -18,96 M2

441,42 M2

2.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM
Área (m2)

Ver memoria anterior : = 441,42 M2

2.7 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PARA PEREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA  EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM

Área (m2)

Ver memoria anterior : = 441,42 M2

2.8 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m)

Box's 52,00 3,30 2,35 = 403,26 M2

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 2a etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

64,59% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

486.226,27 72.933,94 72.933,94 72.933,94 72.933,94 72.933,94 72.933,94 48.622,63

35,41% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

266.510,81 26.651,08 79.953,24 79.953,24 79.953,24

PARCIAL (%) 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 10,00% 10,62% 10,62% 10,62%

ACUMULADO (%) 9,69% 19,38% 29,07% 38,76% 48,45% 58,45% 69,07% 79,69% 90,31%

TOTAL PARCIAL (R$) 72.933,94       72.933,94       72.933,94       72.933,94       72.933,94       72.933,94       75.273,71       79.953,24       79.953,24       79.953,24       

TOTAL ACUMULADO (R$) 72.933,94       145.867,88     218.801,82     291.735,76     364.669,70     439.943,41     519.896,65     599.849,90     679.803,14     

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

100%

752.737,08

1 COBERTURA

2 REVESTIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  -  2A ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

3A ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
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Obra: Serviços remanescentes da Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho" - 3a etapa
Município: Santa Cruz / RN Base SINAPI: JUNHO / 2023

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro BDI: 22,12%
Encargos Sociais: 115,45%

ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. MOVIMENTO DE TERRA
1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 92,39 76,74 93,71           8.657,87

Total do item 8.657,87

2. FUNDAÇÕES

2.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM
M2 108,26 31,38 38,32           4.148,52

2.2 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA

M2 91,91 75,45 92,14           8.468,59

2.3 104483
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (FFUNDAÇÕES - SAPATA / VIGA 

BALDRAME / ARRANQUE DE PILAR), FCK = 25 MPA
M3 29,32 2476,45 3.024,24     88.670,72

Total do item 101.287,83

3. ESTRUTURA

3.1 104488
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SUPERESTRUTURA - 

PILAR/VIGA/LAJE), FCK = 25 MPA
M3 35,73 2.903,63 3.545,91     126.695,36

3.2 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+4).

M2 37,25 203,62 248,66        9.262,59

3.3 104489 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA M3 3,25 4.445,67 5.429,05     17.644,41
Total do item 153.602,36

TOTAL DA OBRA COM BDI : 263.548,06

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 3ª ETAPA
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 3A Etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1. MOVIMENTO DE TERRA

1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Total

SAPATAS S1 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S2 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S3 0,80 1,00 1,50 = 1,20 M3

S4 0,80 1,00 1,50 = 1,20 M3

S5 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S6 1,60 1,70 1,50 = 4,08 M3

S7 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S8 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S9 1,60 1,70 1,50 = 4,08 M3

S10 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S11 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S12 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S13 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S14 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S15 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S16 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S17 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S18 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S19 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S20 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S21 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S22 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S23 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S24 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S25 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S26 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S27 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S28 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S29 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S30 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S31 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S32 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S33 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S34 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S35 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S36 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S37 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S38 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S39 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S40 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S41 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S42 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S43 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S44 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S45 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S46 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S47 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S48 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

MEMÓRIA DE CALCULO - MERCADO 3A ETAPA
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MEMÓRIA DE CALCULO - MERCADO 3A ETAPA

S49 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S50 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S51 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S52 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S53 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S54 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S55 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S56 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S57 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S58 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S59 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S60 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S61 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S62 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S63 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S64 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S65 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S66 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S67 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S68 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S69 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S70 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S71 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S72 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S73 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S74 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S75 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S76 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S77 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S78 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S79 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S80 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S81 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S82 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S83 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S84 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S85 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S86 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S87 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S88 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S89 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S90 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S91 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S92 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S93 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S94 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S95 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S96 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S97 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S98 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S99 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S100 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S101 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S102 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S103 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S104 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S105 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S106 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S107 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S108 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3
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S109 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S110 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S111 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S112 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S113 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S114 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S115 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S116 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S117 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S118 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S119 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S120 1,20 1,40 1,50 = 2,52 M3

S121 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S122 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S123 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S124 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S125 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S126 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S127 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S128 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S129 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S130 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S131 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S132 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S133 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S134 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S135 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S136 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S137 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S138 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S139 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S140 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S141 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

S142 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S143 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S144 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S145 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S146 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S147 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S148 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S149 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S150 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S151 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S152 0,60 0,75 1,50 = 0,68 M3

S153 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S154 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S155 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S156 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S157 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S158 0,90 1,20 1,50 = 1,62 M3

S159 0,70 0,90 1,50 = 0,95 M3

ESCAVAÇÃO DE SAPATAS: 204,60 M3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

VIGAS - 0.00 V1 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V2 5,80 0,30 0,35 = 0,61 M3

V3 4,90 0,30 0,35 = 0,51 M3

V4 20,20 0,30 0,35 = 2,12 M3

V5 3,95 0,30 0,35 = 0,41 M3

V6 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V7 2,10 0,30 0,35 = 0,22 M3

V8 2,10 0,30 0,35 = 0,22 M3

V9 7,40 0,30 0,35 = 0,78 M3
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V10 1,10 0,30 0,35 = 0,12 M3

V11 1,10 0,30 0,35 = 0,12 M3

V12 5,20 0,30 0,35 = 0,55 M3

V13 20,20 0,30 0,35 = 2,12 M3

V14 5,20 0,30 0,35 = 0,55 M3

V15 1,80 0,30 0,35 = 0,19 M3

V16 1,10 0,30 0,35 = 0,12 M3

V17 2,25 0,30 0,35 = 0,24 M3

V18 1,15 0,30 0,35 = 0,12 M3

V19 2,25 0,30 0,35 = 0,24 M3

V20 30,45 0,30 0,35 = 3,20 M3

V21 2,10 0,30 0,35 = 0,22 M3

V22 2,25 0,30 0,35 = 0,24 M3

V23 2,40 0,30 0,35 = 0,25 M3

V24 1,45 0,30 0,35 = 0,15 M3

V25 1,45 0,30 0,35 = 0,15 M3

V26 1,45 0,30 0,35 = 0,15 M3

V27 30,45 0,30 0,35 = 3,20 M3

V28 1,45 0,30 0,35 = 0,15 M3

V29 40,00 0,30 0,35 = 4,20 M3

V30 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V31 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V32 4,40 0,30 0,35 = 0,46 M3

V33 3,40 0,30 0,35 = 0,36 M3

V34 2,45 0,30 0,35 = 0,26 M3

V35 1,85 0,30 0,35 = 0,19 M3

V36 3,90 0,30 0,35 = 0,41 M3

V37 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V38 4,40 0,30 0,35 = 0,46 M3

V39 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V40 6,50 0,30 0,35 = 0,68 M3

V41 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V42 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V43 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V44 3,05 0,30 0,35 = 0,32 M3

V45 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V46 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V47 5,40 0,30 0,35 = 0,57 M3

V48 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V49 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V50 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V51 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V52 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V53 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V54 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V55 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V56 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V57 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V58 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V59 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V60 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V61 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V62 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V63 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V64 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V65 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V66 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V67 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V68 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V69 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V70 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V71 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V72 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V73 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V74 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V75 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V76 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V77 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V78 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V79 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V80 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V81 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V82 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V83 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3
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V84 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V85 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V86 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V87 6,70 0,30 0,35 = 0,70 M3

V88 10,10 0,30 0,35 = 1,06 M3

V89 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V90 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V91 3,25 0,30 0,35 = 0,34 M3

V92 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V93 4,70 0,30 0,35 = 0,49 M3

V94 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V95 4,70 0,30 0,35 = 0,49 M3

V96 3,35 0,30 0,35 = 0,35 M3

V97 1,85 0,30 0,35 = 0,19 M3

V98 7,50 0,30 0,35 = 0,79 M3

V99 4,25 0,30 0,35 = 0,45 M3

V100a 3,15 0,30 0,35 = 0,33 M3

V101a 8,50 0,30 0,35 = 0,89 M3

V102a 8,70 0,30 0,35 = 0,91 M3

V103a 9,00 0,30 0,35 = 0,95 M3

VIGAS TERREO: 54,58 M3

TOTAL EM ESCAVAÇÃO: 259,18 M3

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -166,79 M3

SALDO PARA EXECUTAR = 92,39 M3

2. FUNDAÇÕES

2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Total

SAPATAS S1 1,20 1,40 = 1,68 M2

S2 1,20 1,40 = 1,68 M2

S3 0,80 1,00 = 0,80 M2

S4 0,80 1,00 = 0,80 M2

S5 1,20 1,40 = 1,68 M2

S6 1,60 1,70 = 2,72 M2

S7 1,20 1,40 = 1,68 M2

S8 1,20 1,40 = 1,68 M2

S9 1,60 1,70 = 2,72 M2

S10 1,20 1,40 = 1,68 M2

S11 0,60 0,75 = 0,45 M2

S12 0,60 0,75 = 0,45 M2

S13 0,60 0,75 = 0,45 M2

S14 0,70 0,90 = 0,63 M2

S15 0,70 0,90 = 0,63 M2

S16 0,60 0,75 = 0,45 M2

S17 0,60 0,75 = 0,45 M2

S18 0,60 0,75 = 0,45 M2

S19 0,60 0,75 = 0,45 M2

S20 0,60 0,75 = 0,45 M2

S21 0,60 0,75 = 0,45 M2

S22 0,60 0,75 = 0,45 M2

S23 0,60 0,75 = 0,45 M2

S24 0,60 0,75 = 0,45 M2

S25 0,60 0,75 = 0,45 M2

S26 0,60 0,75 = 0,45 M2

S27 0,60 0,75 = 0,45 M2

S28 0,60 0,75 = 0,45 M2

S29 0,60 0,75 = 0,45 M2

S30 0,60 0,75 = 0,45 M2

S31 0,60 0,75 = 0,45 M2

S32 0,60 0,75 = 0,45 M2

S33 0,60 0,75 = 0,45 M2

S34 0,60 0,75 = 0,45 M2

S35 0,60 0,75 = 0,45 M2
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S36 0,60 0,75 = 0,45 M2

S37 0,60 0,75 = 0,45 M2

S38 0,60 0,75 = 0,45 M2

S39 0,60 0,75 = 0,45 M2

S40 0,60 0,75 = 0,45 M2

S41 0,60 0,75 = 0,45 M2

S42 0,60 0,75 = 0,45 M2

S43 0,60 0,75 = 0,45 M2

S44 0,90 1,20 = 1,08 M2

S45 0,60 0,75 = 0,45 M2

S46 0,60 0,75 = 0,45 M2

S47 0,60 0,75 = 0,45 M2

S48 0,60 0,75 = 0,45 M2

S49 0,60 0,75 = 0,45 M2

S50 0,60 0,75 = 0,45 M2

S51 0,60 0,75 = 0,45 M2

S52 0,60 0,75 = 0,45 M2

S53 0,60 0,75 = 0,45 M2

S54 0,60 0,75 = 0,45 M2

S55 0,60 0,75 = 0,45 M2

S56 0,60 0,75 = 0,45 M2

S57 0,90 1,20 = 1,08 M2

S58 0,90 1,20 = 1,08 M2

S59 0,90 1,20 = 1,08 M2

S60 0,90 1,20 = 1,08 M2

S61 0,70 0,90 = 0,63 M2

S62 0,70 0,90 = 0,63 M2

S63 0,90 1,20 = 1,08 M2

S64 0,90 1,20 = 1,08 M2

S65 0,90 1,20 = 1,08 M2

S66 0,90 1,20 = 1,08 M2

S67 0,90 1,20 = 1,08 M2

S68 0,90 1,20 = 1,08 M2

S69 0,90 1,20 = 1,08 M2

S70 0,90 1,20 = 1,08 M2

S71 0,90 1,20 = 1,08 M2

S72 0,90 1,20 = 1,08 M2

S73 0,90 1,20 = 1,08 M2

S74 0,90 1,20 = 1,08 M2

S75 0,90 1,20 = 1,08 M2

S76 0,90 1,20 = 1,08 M2

S77 0,90 1,20 = 1,08 M2

S78 0,90 1,20 = 1,08 M2

S79 0,90 1,20 = 1,08 M2

S80 0,90 1,20 = 1,08 M2

S81 0,90 1,20 = 1,08 M2

S82 0,90 1,20 = 1,08 M2

S83 0,90 1,20 = 1,08 M2

S84 0,90 1,20 = 1,08 M2

S85 0,90 1,20 = 1,08 M2

S86 0,90 1,20 = 1,08 M2

S87 0,90 1,20 = 1,08 M2

S88 0,90 1,20 = 1,08 M2

S89 0,90 1,20 = 1,08 M2

S90 0,90 1,20 = 1,08 M2

S91 0,90 1,20 = 1,08 M2

S92 0,90 1,20 = 1,08 M2

S93 0,90 1,20 = 1,08 M2

S94 0,90 1,20 = 1,08 M2

S95 0,90 1,20 = 1,08 M2

S96 0,90 1,20 = 1,08 M2

S97 0,90 1,20 = 1,08 M2

S98 0,90 1,20 = 1,08 M2

S99 0,90 1,20 = 1,08 M2

S100 0,90 1,20 = 1,08 M2

S101 0,90 1,20 = 1,08 M2

S102 0,60 0,75 = 0,45 M2

S103 0,60 0,75 = 0,45 M2

S104 0,60 0,75 = 0,45 M2

S105 0,60 0,75 = 0,45 M2

S106 0,60 0,75 = 0,45 M2
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S107 0,90 1,20 = 1,08 M2

S108 1,20 1,40 = 1,68 M2

S109 0,90 1,20 = 1,08 M2

S110 0,90 1,20 = 1,08 M2

S111 0,90 1,20 = 1,08 M2

S112 0,90 1,20 = 1,08 M2

S113 0,90 1,20 = 1,08 M2

S114 0,90 1,20 = 1,08 M2

S115 0,90 1,20 = 1,08 M2

S116 0,90 1,20 = 1,08 M2

S117 0,90 1,20 = 1,08 M2

S118 0,90 1,20 = 1,08 M2

S119 0,90 1,20 = 1,08 M2

S120 1,20 1,40 = 1,68 M2

S121 0,90 1,20 = 1,08 M2

S122 0,60 0,75 = 0,45 M2

S123 0,90 1,20 = 1,08 M2

S124 0,70 0,90 = 0,63 M2

S125 0,90 1,20 = 1,08 M2

S126 0,90 1,20 = 1,08 M2

S127 0,90 1,20 = 1,08 M2

S128 0,90 1,20 = 1,08 M2

S129 0,60 0,75 = 0,45 M2

S130 0,60 0,75 = 0,45 M2

S131 0,60 0,75 = 0,45 M2

S132 0,60 0,75 = 0,45 M2

S133 0,60 0,75 = 0,45 M2

S134 0,60 0,75 = 0,45 M2

S135 0,60 0,75 = 0,45 M2

S136 0,90 1,20 = 1,08 M2

S137 0,90 1,20 = 1,08 M2

S138 0,90 1,20 = 1,08 M2

S139 0,90 1,20 = 1,08 M2

S140 0,90 1,20 = 1,08 M2

S141 0,70 0,90 = 0,63 M2

S142 0,90 1,20 = 1,08 M2

S143 0,90 1,20 = 1,08 M2

S144 0,90 1,20 = 1,08 M2

S145 0,90 1,20 = 1,08 M2

S146 0,60 0,75 = 0,45 M2

S147 0,60 0,75 = 0,45 M2

S148 0,60 0,75 = 0,45 M2

S149 0,60 0,75 = 0,45 M2

S150 0,60 0,75 = 0,45 M2

S151 0,60 0,75 = 0,45 M2

S152 0,60 0,75 = 0,45 M2

S153 0,90 1,20 = 1,08 M2

S154 0,90 1,20 = 1,08 M2

S155 0,90 1,20 = 1,08 M2

S156 0,90 1,20 = 1,08 M2

S157 0,90 1,20 = 1,08 M2

S158 0,90 1,20 = 1,08 M2

S159 0,70 0,90 = 0,63 M2

ÁREA DE SAPATAS: 136,40 M2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

VIGAS - 0.00 V1 3,25 0,30 = 0,98 M2

V2 5,80 0,30 = 1,74 M2

V3 4,90 0,30 = 1,47 M2

V4 20,20 0,30 = 6,06 M2

V5 3,95 0,30 = 1,19 M2

V6 3,25 0,30 = 0,98 M2

V7 2,10 0,30 = 0,63 M2

V8 2,10 0,30 = 0,63 M2

V9 7,40 0,30 = 2,22 M2

V10 1,10 0,30 = 0,33 M2

V11 1,10 0,30 = 0,33 M2

V12 5,20 0,30 = 1,56 M2

V13 20,20 0,30 = 6,06 M2

V14 5,20 0,30 = 1,56 M2

V15 1,80 0,30 = 0,54 M2

V16 1,10 0,30 = 0,33 M2

V17 2,25 0,30 = 0,68 M2

V18 1,15 0,30 = 0,35 M2
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V19 2,25 0,30 = 0,68 M2

V20 30,45 0,30 = 9,14 M2

V21 2,10 0,30 = 0,63 M2

V22 2,25 0,30 = 0,68 M2

V23 2,40 0,30 = 0,72 M2

V24 1,45 0,30 = 0,44 M2

V25 1,45 0,30 = 0,44 M2

V26 1,45 0,30 = 0,44 M2

V27 30,45 0,30 = 9,14 M2

V28 1,45 0,30 = 0,44 M2

V29 40,00 0,30 = 12,00 M2

V30 3,15 0,30 = 0,95 M2

V31 3,15 0,30 = 0,95 M2

V32 4,40 0,30 = 1,32 M2

V33 3,40 0,30 = 1,02 M2

V34 2,45 0,30 = 0,74 M2

V35 1,85 0,30 = 0,56 M2

V36 3,90 0,30 = 1,17 M2

V37 3,15 0,30 = 0,95 M2

V38 4,40 0,30 = 1,32 M2

V39 3,15 0,30 = 0,95 M2

V40 6,50 0,30 = 1,95 M2

V41 3,15 0,30 = 0,95 M2

V42 6,70 0,30 = 2,01 M2

V43 3,15 0,30 = 0,95 M2

V44 3,05 0,30 = 0,92 M2

V45 3,15 0,30 = 0,95 M2

V46 6,70 0,30 = 2,01 M2

V47 5,40 0,30 = 1,62 M2

V48 3,25 0,30 = 0,98 M2

V49 3,15 0,30 = 0,95 M2

V50 3,25 0,30 = 0,98 M2

V51 3,25 0,30 = 0,98 M2

V52 3,15 0,30 = 0,95 M2

V53 3,25 0,30 = 0,98 M2

V54 3,15 0,30 = 0,95 M2

V55 6,70 0,30 = 2,01 M2

V56 6,70 0,30 = 2,01 M2

V57 3,15 0,30 = 0,95 M2

V58 3,25 0,30 = 0,98 M2

V59 3,25 0,30 = 0,98 M2

V60 3,15 0,30 = 0,95 M2

V61 3,25 0,30 = 0,98 M2

V62 3,15 0,30 = 0,95 M2

V63 6,70 0,30 = 2,01 M2

V64 6,70 0,30 = 2,01 M2

V65 3,15 0,30 = 0,95 M2

V66 3,25 0,30 = 0,98 M2

V67 3,25 0,30 = 0,98 M2

V68 3,15 0,30 = 0,95 M2

V69 3,25 0,30 = 0,98 M2

V70 3,15 0,30 = 0,95 M2

V71 6,70 0,30 = 2,01 M2

V72 6,70 0,30 = 2,01 M2

V73 3,15 0,30 = 0,95 M2

V74 3,25 0,30 = 0,98 M2

V75 3,25 0,30 = 0,98 M2

V76 3,15 0,30 = 0,95 M2

V77 3,25 0,30 = 0,98 M2

V78 3,15 0,30 = 0,95 M2

V79 6,70 0,30 = 2,01 M2

V80 6,70 0,30 = 2,01 M2

V81 3,15 0,30 = 0,95 M2

V82 3,25 0,30 = 0,98 M2

V83 3,25 0,30 = 0,98 M2

V84 3,15 0,30 = 0,95 M2

V85 3,25 0,30 = 0,98 M2

V86 3,15 0,30 = 0,95 M2

V87 6,70 0,30 = 2,01 M2

V88 10,10 0,30 = 3,03 M2

V89 3,15 0,30 = 0,95 M2

V90 3,25 0,30 = 0,98 M2

V91 3,25 0,30 = 0,98 M2

V92 3,15 0,30 = 0,95 M2
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V93 4,70 0,30 = 1,41 M2

V94 3,15 0,30 = 0,95 M2

V95 4,70 0,30 = 1,41 M2

V96 3,35 0,30 = 1,01 M2

V97 1,85 0,30 = 0,56 M2

V98 7,50 0,30 = 2,25 M2

V99 4,25 0,30 = 1,28 M2

V100a 3,15 0,30 = 0,95 M2

V101a 8,50 0,30 = 2,55 M2

V102a 8,70 0,30 = 2,61 M2

V103a 9,00 0,30 = 2,70 M2

VIGAS TERREO: 155,96 M2

TOTAL DE ÁREA EM LASTRO: 292,36 M3

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -184,10 M3

SALDO PARA EXECUTAR = 108,26 M3

2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

VIGAS - 0.00 V1 3,25 1,00 = 3,25 M2

V2 5,80 1,00 = 5,80 M2

V5 3,95 1,00 = 3,95 M2

V7 2,10 1,00 = 2,10 M2

V33 3,40 1,00 = 3,40 M2

V34 2,45 1,00 = 2,45 M2

V40 6,50 1,00 = 6,50 M2

V44 3,05 1,00 = 3,05 M2

parcial - V47 1,70 1,00 = 1,70 M2

V48 3,25 1,00 = 3,25 M2

V4 20,20 0,75 = 15,15 M2

V53 3,25 0,75 = 2,44 M2

parcial - V56 3,25 0,75 = 2,44 M2

V61 3,25 0,75 = 2,44 M2

parcial - V64 3,25 0,75 = 2,44 M2

V69 3,25 0,75 = 2,44 M2

parcial - V72 3,25 0,75 = 2,44 M2

V77 3,25 0,75 = 2,44 M2

parcial - V80 3,25 0,75 = 2,44 M2

V85 3,25 0,75 = 2,44 M2

V3 4,90 0,50 = 2,45 M2

V6 3,25 0,50 = 1,63 M2

V8 2,10 0,50 = 1,05 M2

V9 7,40 0,50 = 3,70 M2

V88 10,10 0,50 = 5,05 M2

V93 4,70 0,50 = 2,35 M2

parcial - V101A 6,30 0,50 = 3,15 M2

EMBASAMENTO TIJOLO - ESP. 19cm: 91,91 M2

2.3 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (FFUNDAÇÕES - SAPATA / VIGA BALDRAME / ARRANQUE DE PILAR), FCK = 25 MPA

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. Esc.(m) Sub-total

SAPATAS S1 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S2 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S3 0,80 1,00 0,25 = 0,20 M3

S4 0,80 1,00 0,25 = 0,20 M3

S5 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S6 1,60 1,70 0,35 = 0,95 M3

S7 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S8 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S9 1,60 1,70 0,35 = 0,95 M3

S10 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S11 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S12 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S13 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S14 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S15 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S16 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S17 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S18 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S19 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S20 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

Página 9 de 19



MEMÓRIA DE CALCULO - MERCADO 3A ETAPA

S21 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S22 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S23 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S24 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S25 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S26 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S27 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S28 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S29 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S30 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S31 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S32 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S33 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S34 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S35 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S36 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S37 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S38 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S39 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S40 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S41 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S42 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S43 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S44 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S45 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S46 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S47 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S48 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S49 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S50 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S51 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S52 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S53 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S54 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S55 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S56 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S57 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S58 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S59 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S60 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S61 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S62 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S63 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S64 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S65 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S66 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S67 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S68 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S69 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S70 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S71 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S72 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S73 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S74 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S75 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S76 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S77 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S78 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S79 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S80 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S81 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S82 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S83 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S84 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S85 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S86 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S87 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S88 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S89 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S90 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S91 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S92 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S93 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S94 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3
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S95 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S96 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S97 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S98 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S99 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S100 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S101 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S102 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S103 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S104 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S105 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S106 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S107 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S108 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S109 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S110 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S111 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S112 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S113 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S114 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S115 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S116 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S117 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S118 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S119 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S120 1,20 1,40 0,25 = 0,42 M3

S121 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S122 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S123 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S124 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S125 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S126 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S127 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S128 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S129 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S130 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S131 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S132 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S133 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S134 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S135 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S136 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S137 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S138 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S139 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S140 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S141 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

S142 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S143 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S144 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S145 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S146 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S147 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S148 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S149 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S150 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S151 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S152 0,60 0,75 0,25 = 0,11 M3

S153 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S154 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S155 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S156 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S157 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S158 0,90 1,20 0,25 = 0,27 M3

S159 0,70 0,90 0,25 = 0,16 M3

SAPATAS 34,64 M3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

VIGAS - 0.00 V1 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V2 5,80 0,20 0,30 = 0,35 M3

V3 4,90 0,20 0,30 = 0,29 M3

V4 20,20 0,20 0,30 = 1,21 M3

V5 3,95 0,20 0,30 = 0,24 M3

V6 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3
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V7 2,10 0,20 0,30 = 0,13 M3

V8 2,10 0,20 0,30 = 0,13 M3

V9 7,40 0,20 0,30 = 0,44 M3

V10 1,10 0,20 0,30 = 0,07 M3

V11 1,10 0,20 0,30 = 0,07 M3

V12 5,20 0,20 0,30 = 0,31 M3

V13 20,20 0,20 0,30 = 1,21 M3

V14 5,20 0,20 0,30 = 0,31 M3

V15 1,80 0,20 0,30 = 0,11 M3

V16 1,10 0,20 0,30 = 0,07 M3

V17 2,25 0,20 0,30 = 0,14 M3

V18 1,15 0,20 0,30 = 0,07 M3

V19 2,25 0,20 0,30 = 0,14 M3

V20 30,45 0,20 0,30 = 1,83 M3

V21 2,10 0,20 0,30 = 0,13 M3

V22 2,25 0,20 0,30 = 0,14 M3

V23 2,40 0,20 0,30 = 0,14 M3

V24 1,45 0,20 0,30 = 0,09 M3

V25 1,45 0,20 0,30 = 0,09 M3

V26 1,45 0,20 0,30 = 0,09 M3

V27 30,45 0,20 0,30 = 1,83 M3

V28 1,45 0,20 0,30 = 0,09 M3

V29 40,00 0,20 0,30 = 2,40 M3

V30 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V31 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V32 4,40 0,20 0,30 = 0,26 M3

V33 3,40 0,20 0,30 = 0,20 M3

V34 2,45 0,20 0,30 = 0,15 M3

V35 1,85 0,20 0,30 = 0,11 M3

V36 3,90 0,20 0,30 = 0,23 M3

V37 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V38 4,40 0,20 0,30 = 0,26 M3

V39 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V40 6,50 0,20 0,30 = 0,39 M3

V41 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V42 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V43 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V44 3,05 0,20 0,30 = 0,18 M3

V45 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V46 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V47 5,40 0,20 0,30 = 0,32 M3

V48 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V49 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V50 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V51 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V52 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V53 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V54 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V55 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V56 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V57 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V58 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V59 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V60 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V61 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V62 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V63 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V64 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V65 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V66 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V67 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V68 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V69 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V70 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V71 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V72 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V73 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V74 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V75 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V76 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V77 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V78 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V79 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V80 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3
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V81 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V82 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V83 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V84 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V85 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V86 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V87 6,70 0,20 0,30 = 0,40 M3

V88 10,10 0,20 0,30 = 0,61 M3

V89 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V90 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V91 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

V92 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V93 4,70 0,20 0,30 = 0,28 M3

V94 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V95 4,70 0,20 0,30 = 0,28 M3

V96 3,35 0,20 0,30 = 0,20 M3

V97 1,85 0,20 0,30 = 0,11 M3

V98 7,50 0,20 0,30 = 0,45 M3

V99 4,25 0,20 0,30 = 0,26 M3

V100a 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3

V101a 8,50 0,20 0,30 = 0,51 M3

V102a 8,70 0,20 0,30 = 0,52 M3

V103a 9,00 0,20 0,30 = 0,54 M3

VIGAS TERREO 31,19 M3

PILARES - ARRANQUE Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

P1 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P2 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P3 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P4 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P5 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P6 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P7 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P8 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P9 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P10 0,18 0,35 1,25 = 0,08 M3

P11 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P12 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P13 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P14 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P15 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P16 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P17 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P18 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P19 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P20 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P21 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P22 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P23 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P24 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P25 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P26 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P27 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P28 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P29 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P30 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P31 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P32 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P33 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P34 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P35 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P36 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P37 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P38 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P39 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P40 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P41 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P42 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P43 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P44 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P45 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P46 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P47 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P48 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3
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P49 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P50 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P51 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P52 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P53 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P54 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P55 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P56 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P57 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P58 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P59 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P60 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P61 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P62 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P63 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P64 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P65 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P66 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P67 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P68 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P69 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P70 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P71 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P72 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P73 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P74 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P75 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P76 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P77 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P78 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P79 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P80 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P81 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P82 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P83 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P84 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P85 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P86 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P87 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P88 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P89 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P90 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P91 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P92 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P93 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P94 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P95 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P96 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P97 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P98 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P99 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P100 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P101 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P102 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P103 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P104 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P105 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P106 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P107 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P108 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P109 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P110 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P111 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P112 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P113 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P114 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P115 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P116 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P117 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P118 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P119 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P120 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P121 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P122 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3
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P123 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P124 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P125 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P126 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P127 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P128 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P129 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P130 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P131 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P132 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P133 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P134 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P135 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P136 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P137 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P138 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P139 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P140 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P141 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P142 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P143 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P144 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P145 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P146 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P147 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P148 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P149 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P150 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P151 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P152 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P153 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P154 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P155 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P156 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P157 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P158 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

P159 0,15 0,30 1,25 = 0,06 M3

PILARES - ARRANQUE 9,12 M3

VOLUME TOTAL EM FUNDAÇÃO: 74,96 M3

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -45,64 M3

SALDO PARA EXECUTAR = 29,32 M3

3. ESTRUTURA

3.1 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SUPERESTRUTURA - PILAR/VIGA/LAJE), FCK = 25 MPA

PILARES Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Sub-total

P1 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P2 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P3 0,15 0,30 7,30 = 0,33 M3

P4 0,15 0,30 7,30 = 0,33 M3

P5 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P6 0,18 0,35 5,60 = 0,35 M3

P7 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P8 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P9 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P10 0,18 0,35 7,30 = 0,46 M3

P11 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P12 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P13 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P14 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P15 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P16 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P17 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P18 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P19 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P20 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P21 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P22 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P23 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P24 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P25 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3
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P26 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P27 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P28 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P29 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P30 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P31 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P32 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P33 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P34 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P35 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P36 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P37 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P38 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P39 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P40 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P41 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P42 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P43 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P44 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P45 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P46 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P47 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P48 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P49 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P50 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P51 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P52 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P53 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P54 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P55 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P56 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P57 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P58 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P59 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P60 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P61 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P62 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P63 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P64 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P65 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P66 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P67 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P68 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P69 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P70 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P71 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P72 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P73 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P74 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P75 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P76 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P77 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P78 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P79 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P80 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P81 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P82 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P83 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P84 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P85 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P86 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P87 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P88 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P89 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P90 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P91 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P92 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P93 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P94 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P95 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P96 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P97 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P98 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P99 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3
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P100 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P101 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P102 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P103 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P104 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P105 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P106 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P107 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P108 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P109 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P110 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P111 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P112 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P113 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P114 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P115 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P116 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P117 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P118 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P119 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P120 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P121 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P122 0,15 0,30 5,60 = 0,25 M3

P123 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P124 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P125 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P126 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P127 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P128 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P129 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P130 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P131 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P132 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P133 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P134 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P135 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P136 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P137 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P138 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P139 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P140 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P141 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P142 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P143 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P144 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P145 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P146 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P147 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P148 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P149 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P150 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P151 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P152 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P153 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P154 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P155 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P156 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P157 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P158 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

P159 0,15 0,30 2,80 = 0,13 M3

VIGAS - 2.80 Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

V101 3,60 0,15 0,30 = 0,16 M3

V102 5,85 0,15 0,30 = 0,26 M3

V103 5,10 0,15 0,40 = 0,31 M3

V104 20,15 0,15 0,30 = 0,91 M3

V105 7,40 0,18 0,45 = 0,60 M3

V106 7,30 0,15 0,30 = 0,33 M3

V107 7,45 0,15 0,40 = 0,45 M3

V108 5,15 0,15 0,30 = 0,23 M3

V109 20,15 0,15 0,30 = 0,91 M3

V110 4,85 0,18 0,45 = 0,39 M3

V111 1,70 0,15 0,40 = 0,10 M3

V112 3,00 0,15 0,40 = 0,18 M3
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V113 39,60 0,15 0,40 = 2,38 M3

V114 39,90 0,15 0,40 = 2,39 M3

V115 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

V116 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

V117 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

V118 36,60 0,15 0,40 = 2,20 M3

V119 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

V120 39,85 0,15 0,40 = 2,39 M3

V121 40,70 0,15 0,40 = 2,44 M3

V122 14,30 0,15 0,40 = 0,86 M3

V123 3,45 0,15 0,30 = 0,16 M3

V124 2,50 0,15 0,30 = 0,11 M3

V125 3,60 0,15 0,30 = 0,16 M3

V126 1,80 0,15 0,40 = 0,11 M3

V127 14,00 0,15 0,40 = 0,84 M3

V128 3,45 0,15 0,30 = 0,16 M3

V129 14,00 0,15 0,40 = 0,84 M3

V130 3,45 0,15 0,30 = 0,16 M3

V131 1,30 0,15 0,30 = 0,06 M3

V132 14,00 0,15 0,40 = 0,84 M3

V133 9,90 0,15 0,30 = 0,45 M3

V134 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V135 4,45 0,15 0,40 = 0,27 M3

V136 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

V137 3,15 0,15 0,30 = 0,14 M3

V138 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V139 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V140 7,90 0,15 0,40 = 0,47 M3

V141 6,70 0,15 0,30 = 0,30 M3

V142 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V143 4,45 0,15 0,40 = 0,27 M3

V144 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

V145 3,15 0,15 0,30 = 0,14 M3

V146 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V147 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V148 7,90 0,15 0,40 = 0,47 M3

V149 6,70 0,15 0,30 = 0,30 M3

V150 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V151 4,45 0,15 0,40 = 0,27 M3

V152 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

V153 3,15 0,15 0,30 = 0,14 M3

V154 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V155 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V156 7,90 0,15 0,40 = 0,47 M3

V157 6,70 0,15 0,30 = 0,30 M3

V158 3,00 0,15 0,30 = 0,14 M3

V159 4,45 0,15 0,40 = 0,27 M3

V160 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

V161 3,15 0,15 0,30 = 0,14 M3

V162 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V163 14,00 0,15 0,40 = 0,84 M3

V164 6,70 0,15 0,30 = 0,30 M3

V165 10,30 0,15 0,40 = 0,62 M3

V166 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

V167 3,15 0,15 0,30 = 0,14 M3

V168 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V169 14,00 0,15 0,40 = 0,84 M3

V170 10,05 0,15 0,40 = 0,60 M3

V171 10,30 0,15 0,40 = 0,62 M3

V172 7,35 0,15 0,40 = 0,44 M3

V173 3,40 0,15 0,40 = 0,20 M3

V174 4,70 0,18 0,45 = 0,38 M3

V175 21,75 0,15 0,40 = 1,31 M3

V176 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

V177 7,60 0,15 0,40 = 0,46 M3

V178 5,60 0,15 0,40 = 0,34 M3

V179 17,25 0,15 0,40 = 1,04 M3

V180 3,80 0,15 0,40 = 0,23 M3

V181 10,90 0,15 0,40 = 0,65 M3

VIGAS - 5.60 V201 5,10 0,18 0,45 = 0,41 M3

V202 7,45 0,18 0,45 = 0,60 M3

V203 7,45 0,18 0,45 = 0,60 M3

V204 2,50 0,15 0,30 = 0,11 M3
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V205 1,35 0,15 0,30 = 0,06 M3

V206 1,60 0,15 0,30 = 0,07 M3

V207 30,40 0,15 0,30 = 1,37 M3

V208 1,80 0,15 0,30 = 0,08 M3

V209 1,80 0,15 0,30 = 0,08 M3

V210 1,80 0,15 0,30 = 0,08 M3

V211 1,80 0,15 0,30 = 0,08 M3

V212 1,50 0,15 0,30 = 0,07 M3

V213 1,50 0,15 0,30 = 0,07 M3

V214 3,75 0,15 0,30 = 0,17 M3

V215 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V216 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V217 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V218 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V219 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V220 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

V221 8,60 0,18 0,45 = 0,70 M3

V222 4,70 0,18 0,45 = 0,38 M3

V223 1,50 0,15 0,30 = 0,07 M3

V224 7,75 0,15 0,40 = 0,47 M3

V225 2,15 0,15 0,40 = 0,13 M3

V226 5,60 0,15 0,40 = 0,34 M3

V227 1,50 0,15 0,30 = 0,07 M3

V228 14,65 0,15 0,40 = 0,88 M3

V229 2,40 0,15 0,40 = 0,14 M3

V230 3,65 0,15 0,40 = 0,22 M3

VIGAS - 7.30 V301 5,10 0,15 0,30 = 0,23 M3

V302 7,45 0,15 0,30 = 0,34 M3

V303 5,00 0,15 0,30 = 0,23 M3

V304 2,60 0,15 0,30 = 0,12 M3

V305 3,70 0,15 0,30 = 0,17 M3

VOLUME TOTAL EM SUPERESTRUTURA: 73,29 M3

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -37,56 M3

SALDO PARA EXECUTAR = 35,73 M3

3.2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

Quant. (Und) Área (m2) Total

L101 A L104 1,00 37,25 = 37,25 M2

3.3 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA

ESCADA 01 - Corredor dos banheiros Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

LE1 e LE2 2,00 3,55 2,30 0,15 = 2,45 M3

DEGRAUS 40,00 1,15 0,25 0,14 = 0,81 M3

2,00

3,25 M3

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Reforma do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 3A ETAPA

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

3,29% 100,00%

8.657,87 8.657,87

38,43% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

101.287,83 20.257,57 20.257,57 20.257,57 20.257,57 20.257,57

58,28% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%

153.602,36 26.112,40 26.112,40 26.112,40 26.112,40 26.112,40 23.040,35

PARCIAL (%) 10,97% 7,69% 7,69% 7,69% 17,59% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 8,74%

ACUMULADO (%) 10,97% 18,66% 26,34% 34,03% 51,63% 61,53% 71,44% 81,35% 91,26% 100,00%

TOTAL PARCIAL (R$) 28.915,44      20.257,57      20.257,57      20.257,57      46.369,97      26.112,40      26.112,40      26.112,40      26.112,40      23.040,35      

TOTAL ACUMULADO (R$) 28.915,44      49.173,00      69.430,57      89.688,13      136.058,10    162.170,50    188.282,90    214.395,30    240.507,71    263.548,06    

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  -  3A ETAPA

100%

263.548,06

1 MOVIMENTO DE TERRA

2 FUNDAÇÕES

3 ESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

4A ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 4ª Etapa
Município: Santa Cruz / RN Base SINAPI: JUNHO / 2023

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro BDI: 22,12%
Encargos Sociais: 115,45%

ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA
M2 6,00 317,46            387,68            2.326,08

Total do item 2.326,08

2. PAINEIS

2.1 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA

M2 375,65 46,61 56,92              21.382,00

Total do item 21.382,00

3. COBERTURA

3.1 92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO

UND 8,00 839,46 1.025,15         8.201,20

3.2 92610

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO

UND 7,00 1.523,65 1.860,68         13.024,76

3.3 92618

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO

UND 1,00 2.371,26 2.895,78         2.895,78

3.4 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

M2 235,94 58,99 72,04              16.997,12

3.5 94449
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENT
M2 158,59 87,89 107,33            17.021,46

3.6 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO
M2 173,95 219,82 268,44            46.695,14

3.7 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO
M2 29,57 75,98 92,79              2.743,80

Total do item 107.579,26

4. IMPERMEABILIZAÇÃO

4.1 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM
M2 71,49 106,43 129,97            9.291,56

4.2 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM
M2 71,49 47,03 57,43              4.105,67

Total do item 13.397,23

5. REVESTIMENTO
INTERNO

5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
M2 325,21 4,00 4,88                 1.587,02

5.2 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS

M2 325,21 27,04 33,02              10.738,43

5.3 89170
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PARA  EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
M2 325,21 64,15 78,34              25.476,95

EXTERNO

5.4 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 1182,26 6,09 7,44                 8.796,01

5.5 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM
M2 1182,26 33,66 41,11              48.602,71

5.6 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PARA PEREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA  EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM
M2 1094,89 86,18 105,24            115.226,22

5.7 87263 PORCELANATO MADEIRADO DE FACHADA M2 87,37 138,77 169,47            14.806,59

FORRO

5.8 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO
M2 486,14 82,53 100,79            48.998,05

Total do item 274.231,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 4ª ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 4ª ETAPA

6. PAVIMENTAÇÃO

6.1 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 3CM
M2 787,10 37,11 45,32              35.671,37

6.2 98671 GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO M2 37,83 485,51 592,90            22.429,41

6.3 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 

CM
M2 340,35 47,51 58,02              19.747,11

6.4 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA
M2 426,16 91,01 111,14            47.363,42

6.5 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 38,42 123,63 150,98            5.800,65

Total do item 131.011,96

7. ESQUADRIAS

7.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 56,02 520,92 636,15            35.637,12

7.2 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 12,14 588,72 718,94            8.727,93

7.3 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 4,24 628,62 767,67            3.254,92

7.4
COMPOSIÇÃO 

001

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO 

GALVANIZADO NATURAL
M2 88,11 1.107,50 1.352,48         119.167,01

7.5 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES M2 7,16 661,30 807,58            5.782,27

7.6 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M 

"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO
M 67,51 509,92 622,71            42.039,15

7.7 99857 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 30 A 45mm, EM ALUMÍNIO M 86,64 80,59 98,42              8.527,11

7.8 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 8,00 160,54 196,05            1.568,40

7.9 100710 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UND 12,00 160,56 196,08            2.352,96
7.10 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UND 16,00 73,15 89,33              1.429,28

7.11 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 45,46 972,17 1.187,21         53.970,57

Total do item 282.456,72

8. PINTURA
TETO

8.1 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO M2 486,14 3,88 4,74                 2.304,30

8.2 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL
M2 486,14 25,67 31,35              15.240,49

8.3 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS M2 486,14 9,06 11,06              5.376,71

PAREDE
8.4 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO M2 878,95 3,08 3,76                 3.304,85

8.5 95623
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.
M2 878,95 9,50 11,60              10.195,82

METALICA

8.6 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
M2 244,55 21,54 26,30              6.431,67

Total do item 42.853,84

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
BOX's - RESTAURANTES - CIRCULAÇÃO

9.1 104475

PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

UND 194,00 127,27 155,42            30.151,48

9.2 104473

PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E 

LÂMPADA)

UND 275,00 146,46 178,86            49.186,50

9.3 97591
LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, EM LED, POTENCIA 32W- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 175,00 123,60 150,94            26.414,50

ALIMENTAÇÃO QG - ALIMENTAÇÃO QD

9.4 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 8384,25 8,83 10,78              90.382,22

9.5 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 146,80 36,48 44,55              6.539,94

9.6 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 37,20 14,15 17,28              642,82

9.7
COMPOSIÇÃO 

002
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM COM SUPORTE M 477,40 28,25 34,50              16.470,30

9.8 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 70,00 11,14 13,60              952,00

9.9 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 74,00 11,74 14,34              1.061,16
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ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 4ª ETAPA

9.10 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 144,00 12,94 15,80              2.275,20

9.11 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 4,00 84,01 102,59            410,36

9.12
COMPOSIÇÃO 

003

QUADRO DE MEDICAO EM CHAPA METALICA PARA ATÉ 20 MEDIDORES HOROSAZONAL, 

BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO
UND 4,00 3.153,64 3.851,23         15.404,92

9.13 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 

PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 71,00 77,12 94,18              6.686,78

9.14 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 40X40X40.
UND 8,00 236,88 289,28            2.314,24

Total do item 248.892,42

TOTAL DA OBRA COM BDI : 1.124.131,49

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 4ª Etapa
Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1.

1.1

Quantidade Compr. (m) Larg. (m) = Subtotal
1,00 2,00 3,00 = 6,00 M2

2.
2.1

Área
107,75 M2
20,94 M2

b) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS
158,80 M2

c) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS
78,26 M2
9,90 M2

375,65 M2

3.

3.1

Quantidade Subtotal
ATRELIÇAS ALAMEDA CACARUABA= 7,00 = 7,00 UND

A(WC MASC TÉRREO) = 1,00 = 1,00 UND
8,00 UND

3.2

Quantidade
ATRELIÇAS ALAMEDA CACARUABA= 7,00 = 7,00 UND

3.3

Quantidade
ATRELIÇAS FACHADA FRONTAL/VARANDA= 1,00 = 1,00 UND

3.4

Quantidade Comp. (m) Larg. (m) A (m²)
A(COBERTA ALAMEDA CACARUABA) = 1,00 24,85 7,00 = 173,95 M2

A(COBERTA WC MASC TÉRREO) = 1,00 7,30 4,05 = 29,57 M2

A APOIO BRISE LESTE= 11,00 1,00 1,46 = 16,06 M2
A APOIO BRISE OESTE= 8,00 1,00 0,50 = 4,00 M2

A BEIRAL NORTE= 1,00 10,30 1,20 = 12,36 M2
235,94 M2

3.5 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS
Comp. (m) Larg. (m) = A (m²)

A(ALAMEDA TRAIRI) = 1,97 40,25 = 79,29 M2
A(ALAMEDA. INHARÉ) = 1,97 40,25 = 79,29 M2

158,59 M2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

PAINEIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ASUPERIOR =

ATÉRREO =
ASUPERIOR =

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

ASUPERIOR =
ACOBERTURA =

a)  PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

COBERTURA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

3.6
Comp. (m) Larg. (m) = Subtotal

A(COBERTA ALAMEDA CACARUABA) = 24,85 7,00 = 173,95 M2

3.7
Comp. (m) Larg. (m) = Subtotal

A(COBERTA WC MASC TÉRREO) = 7,30 4,05 = 29,57 M2

4.
4.1

Quantidade A (m²) = Subtotal
AVARANDA 01 = 1,00 12,41 = 12,41 M2
ACASA DE LIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2

ACX. D'ÁGUA = 1,00 34,79 = 34,79 M2
Bordas 1,00 20,00 = 20,00 M2

71,49 M2

4.2
Quantidade A (m²) = Subtotal

AVARANDA 01 = 1,00 12,41 = 12,41 M2
ACASA DE LIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2

ACX. D'ÁGUA = 1,00 34,79 = 34,79 M2
Bordas 1,00 20,00 = 20,00 M2

71,49 M2

5.

5.1
Quantidade A (m²) = Subtotal

Restaurantes 6,00 54,20 = 325,21 M2

5.2
Quantidade A (m²) = Subtotal

Restaurantes 6,00 54,20 = 325,21 M2

5.3
Quantidade A (m²) = Subtotal

Restaurantes 6,00 54,20 = 325,21 M2

5.4
Quantidade A (m²) = Subtotal

A FACHADA SUL = 1,00 127,00 = 127,00 M2
AFACHADA NORTE (MOSAICO)= 1,00 194,13 = 194,13 M2

AFACHADA LESTE = 1,00 151,50 = 151,50 M2
AFACHADA OESTE (CASA DE LIXO E JARD.) = 1,00 58,56 = 58,56 M2

AFACHADA OESTE (EMPENA) = 1,00 42,10 = 42,10 M2
ALATERAL BOX 01 = 4,00 16,95 = 67,80 M2
ALATERAL BOX 02 = 2,00 8,28 = 16,56 M2
ALATERAL BOX 03 = 2,00 8,64 = 17,28 M2

AFACHADA BOX = 64,00 2,50 = 160,00 M2
AFACHADA REST. = 6,00 10,35 = 62,10 M2

ASHAFT HIDRANTE = 2,00 41,08 = 82,16 M2
ACAIXA ELEVADOR = 2,00 27,05 = 54,10 M2

AVIGAS MEZANINO = 1,00 44,20 = 44,20 M2
AESCADAS = 2,00 8,70 = 17,40 M2

A01 (VARANDA 01) = 1,00 21,83 = 21,83 M2
A02 (VARANDA 01) = 1,00 11,99 = 11,99 M2

AVIGA FACHADA SUL= 1,00 2,57 = 2,57 M2
A01 (BWC MASC TERREO) = 1,00 39,80 = 39,80 M2
A02 (BWC MASC TERREO) = 1,00 11,18 = 11,18 M2

1182,26 M2

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

EXTERNO

REVESTIMENTO
INTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

Página 2 de 9



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

5.5
Quantidade A (m²) = Subtotal

A FACHADA SUL = 1,00 127,00 = 127,00 M2
AFACHADA NORTE (MOSAICO)= 1,00 194,13 = 194,13 M2

AFACHADA LESTE = 1,00 151,50 = 151,50 M2
AFACHADA OESTE (CASA DE LIXO E JARD.) = 1,00 58,56 = 58,56 M2

AFACHADA OESTE (EMPENA) = 1,00 42,10 = 42,10 M2
ALATERAL BOX 01 = 4,00 16,95 = 67,80 M2
ALATERAL BOX 02 = 2,00 8,28 = 16,56 M2
ALATERAL BOX 03 = 2,00 8,64 = 17,28 M2

AFACHADA BOX = 64,00 2,50 = 160,00 M2
AFACHADA REST. = 6,00 10,35 = 62,10 M2

ASHAFT HIDRANTE = 2,00 41,08 = 82,16 M2
ACAIXA ELEVADOR = 2,00 27,05 = 54,10 M2

AVIGAS MEZANINO = 1,00 44,20 = 44,20 M2
AESCADAS = 2,00 8,70 = 17,40 M2

A01 (VARANDA 01) = 1,00 21,83 = 21,83 M2
A02 (VARANDA 01) = 1,00 11,99 = 11,99 M2

AVIGA FACHADA SUL= 1,00 2,57 = 2,57 M2
A01 (BWC MASC TERREO) = 1,00 39,80 = 39,80 M2
A02 (BWC MASC TERREO) = 1,00 11,18 = 11,18 M2

1182,26 M2

5.6
Quantidade A (m²) = Subtotal

A FACHADA SUL = 1,00 127,00 = 127,00 M2
AFACHADA NORTE (MOSAICO)= 1,00 194,13 = 194,13 M2

AFACHADA LESTE = 1,00 151,50 = 151,50 M2
AFACHADA OESTE (CASA DE LIXO E JARD.) = 1,00 58,56 = 58,56 M2

AFACHADA OESTE (EMPENA) = 1,00 42,10 = 42,10 M2
ALATERAL BOX 01 = 4,00 16,95 = 67,80 M2
ALATERAL BOX 02 = 2,00 8,28 = 16,56 M2
ALATERAL BOX 03 = 2,00 8,64 = 17,28 M2

AFACHADA BOX = 64,00 2,50 = 160,00 M2
AFACHADA REST. = 6,00 10,35 = 62,10 M2

ASHAFT HIDRANTE = 2,00 41,08 = 82,16 M2
ACAIXA ELEVADOR = 2,00 27,05 = 54,10 M2

AVIGAS MEZANINO = 1,00 44,20 = 44,20 M2
AESCADAS = 2,00 8,70 = 17,40 M2

1094,89 M2

5.7
Quantidade Compr. (m) Larg. (m) Área (m²)

A01 (VARANDA 01) = 1,00 2,43 9,76 = 21,83 M2
A02 (VARANDA 01) = 1,00 1,10 10,90 = 11,99 M2

AVIGA FACHADA SUL= 1,00 0,65 3,95 = 2,57 M2
A01 (BWC MASC TERREO) = 1,00 5,43 7,33 = 39,80 M2
A02 (BWC MASC TERREO) = 1,00 1,30 8,60 = 11,18 M2

87,37 M2

5.8
Quantidade A (m²) = Subtotal

ABOX = 12,00 7,78 = 93,38 M2
ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2

ACORREDORES = 1,00 175,95 = 175,95 M2
ABWC FEM TÉRREO = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.TÉRREO = 1,00 19,43 = 19,43 M2
ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2
AADMINISTRAÇÃO = 1,00 10,30 = 10,30 M2

ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2
486,14 M2

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM

PORCELANATO DE FACHADA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

6.
6.1

Quantidade Escadas Área (m²)
ESCADA ADEGRAUS = 15,00 2,00 0,30 = 9,00 M2 GRANITO
ESCADA AESPELHO = 17,00 2,00 0,20 = 6,80 M2 GRANITO
ESCADA APATAMAR CURVO = 1,00 2,30 = 2,30 M2 GRANITO
ESCADA APATAMAR RETO = 1,00 2,50 = 2,50 M2 GRANITO

AMPLIAÇÃO ABOX = 12,00 7,76 = 93,12 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ABWC FEM TÉRREO = 2,00 19,71 = 39,42 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ABWC MASC.TÉRREO = 2,00 20,215 = 40,43 M2 CERAMICA

PAVTO SUPERIOR ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2 CERAMICA
PAVTO SUPERIOR ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2 CERAMICA
PAVTO SUPERIORABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2 CERAMICA

PAVTO SUPERIOR A CIRCULAÇÃO BWC = 1,00 69,61 = 69,61 M2 GRANILITE
PAVTO SUPERIORA PRAÇA ALIMENTAÇÃO = 1,00 356,55 = 356,55 M2 GRANILITE

787,10 M2

6.2
Quantidade Compr. (m) Larg. (m) Subtotal

ACOMPLEMENTO = 6,00 0,70 0,70 = 2,94 M2 GRANITO
APASSA-PRATO = 6,00 0,70 0,70 = 2,94 M2 GRANITO

ABALCÃO ATEND. = 6,00 2,70 0,70 = 11,35 M2 GRANITO
Quantidade Escadas Área (m²)

ADEGRAUS = 15,00 2,00 0,30 = 9,00 M2 GRANITO
AESPELHO = 17,00 2,00 0,20 = 6,80 M2 GRANITO

APATAMAR CURVO = 1,00 2,30 = 2,30 M2 GRANITO
APATAMAR RETO = 1,00 2,50 = 2,50 M2 GRANITO

37,83 M2

6.3
Quantidade A (m²) Subtotal

AMPLIAÇÃO ABOX = 12,00 7,76 = 93,12 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ABWC FEM TÉRREO = 2,00 19,71 = 39,42 M2 CERAMICA
AMPLIAÇÃO ABWC MASC.TÉRREO = 2,00 20,22 = 40,44 M2 CERAMICA

PAVTO SUPERIOR ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2 CERAMICA

PAVTO SUPERIOR ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2 CERAMICA

PAVTO SUPERIOR ABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2 CERAMICA
340,35 M2

6.4
Quantidade A (m²) Subtotal

PAVTO SUPERIOR A CIRCULAÇÃO BWC = 1,00 69,61 = 69,61 M2

PAVTO SUPERIOR A PRAÇA ALIMENTAÇÃO = 1,00 356,55 = 356,55 M2
426,16 M2

6.5

Quantidade A (m²) Subtotal
A BOX = 12,00 2,20 = 26,41 M 

A RESTAURANTES = 6,00 0,85 = 5,11 M
A BWC 01 = 2,00 1,20 = 2,40 M
A BWC 02 = 2,00 0,90 = 1,80 M

A ELEVADORES = 2,00 0,90 = 1,80 M
A LIXO = 1,00 0,90 = 0,90 M

38,42 M

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

RESTAURANTE

ESCADA

PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 3CM

GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

7.
7.1

Quantidade Compr. (m) Altura. (m)
P RESTAURANTES (VAI-VEM) 6,00 0,90 1,40 = 7,56 M2
P WC CABINES COMUNS 12,00 0,60 1,60 = 11,52 M2
P WC CABINES PNE 4,00 0,80 1,60 = 5,12 M2
P ADM 1,00 0,90 2,10 = 1,89 M2
P VARANDA NORTE 1,00 20,45 = 20,45 M2
P FACHADA SUL 1,00 9,48 = 9,48 M2

56,02 M2

7.2
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

J01 8,00 2,30 0,60 = 11,04 M2
Jadm 1,00 0,55 2,00 = 1,10 M2

12,14 M2

7.3
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

J02 - BWC 14,00 0,55 0,55 = 4,24 M2

7.4
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

P ADM 6,00 3,05 1,20 = 21,96 M2
P VARANDA NORTE 6,00 0,85 2,10 = 10,71 M2
P FACHADA SUL 12,00 2,20 2,10 = 55,44 M2

88,11 M2

7.5
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

4,00 0,85 2,10 = 7,16 M2

7.6
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

Escada 1,00 28,36 1,00 = 28,36 M2
Peitoril 0,10 1,00 30,63 1,00 = 30,63 M2
Peitoril 0,60 1,00 17,03 0,50 = 8,52 M2

67,51 M2

7.7
Quantidade Compr. (m) Altura. (m)

Peitoril 0,60 4,00 21,66 = 86,64 M

7.8

Quantidade
6,00 = 6,00 UND
1,00 = 1,00 UND
1,00 = 1,00 UND

8,00 UND

7.9
Quantidade

12,00 = 12,00 UND

7.10
Quantidade = Total

12,00 = 12,00 UND
4,00 = 4,00 UND

16,00 UND

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA

CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

PORTAO DE FERRO/AÇO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

Lixo

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO

DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"

Portas de acesso
Administração

Restaurantes

WC comuns
WC PNE
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7.11
Quantidade Área (M2) Sub-total

1,00 10,01 = 10,00 M2
1,00 7,22 = 7,22 M2
1,00 8,96 = 8,96 M2
1,00 10,04 = 10,04 M2

14,00 0,66 = 9,24 M2
45,46 M2

8.

8.1
Quantidade Área (M2)

ABOX = 12,00 7,78 = 93,38 M2
ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2

ACORREDORES = 1,00 175,95 = 175,95 M2
ABWC FEM TÉRREO = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.TÉRREO = 1,00 19,43 = 19,43 M2
ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2
AADMINISTRAÇÃO = 1,00 10,30 = 10,3 M2

ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2
486,14 M2

8.2
Quantidade Área (M2) Subtotal

ABOX = 12,00 7,78 = 93,38 M2
ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2

ACORREDORES = 1,00 175,95 = 175,95 M2
ABWC FEM TÉRREO = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.TÉRREO = 1,00 19,43 = 19,43 M2
ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2
AADMINISTRAÇÃO = 1,00 10,30 = 10,3 M2

ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2
486,14 M2

8.3
Quantidade Área (M2) = Subtotal

ABOX = 12,00 7,78 = 93,38 M2
ARESTAURANTES = 6,00 19,64 = 117,84 M2

ACORREDORES = 1,00 175,95 = 175,95 M2
ABWC FEM TÉRREO = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.TÉRREO = 1,00 19,43 = 19,43 M2
ABWC FEM SUPERIOR = 1,00 19,71 = 19,71 M2

ABWC MASC.SUPERIOR = 1,00 25,53 = 25,53 M2
AADMINISTRAÇÃO = 1,00 10,30 = 10,30 M2

ALIXO = 1,00 4,29 = 4,29 M2
486,14 M2

8.4
Altura (m) Compr. (m) Total

APLATIBANDA BOX INHARÉ = 2,35 46,15 = 108,45 M2
APLATIBANDA BOX CACARUABA = 1,10 27,05 = 29,76 M2

APLATIBANDA BOX TRAIRI = 2,35 27,05 = 63,57 M2
A01 (PEITORIL INTERNO)= 0,90 14,10 = 12,69 M2
A02 (PEITORIL INTERNO)= 0,90 7,45 = 6,71 M2
A03 (PEITORIL INTERNO)= 0,60 3,45 = 2,07 M2
A04 (PEITORIL INTERNO)= 0,60 3,45 = 2,07 M2

APEITORIL VARANDA = 0,60 10,45 = 6,27 M2
AFACHADA INT. NOVA = 1,00 87,28 = 87,28 M2

ALAT. RESTAURANTE 01 = 2,90 4,5 = 13,05 M2
ALAT. RESTAURANTE 02 = 2,90 4,5 = 13,05 M2
AFUNDO RESTAURANTE = 3,40 30,40 = 103,36 M2

AADMINISTRAÇÃO = 2,40 11,86 = 28,46 M2
AELEVADOR 01 = 6,65 5,43 = 36,12 M2
AELEVADOR 02 = 6,65 5,43 = 36,12 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS

PAREDE
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO

REBOCO NOVO AMBIENTE EXTERNO

REBOCO NOVO AMBIENTE INTERNO

PINTURA
TETO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO

BWC Fem. Térreo
BWC Masc. Térreo
BWC Fem. Superior
BWC Masc. Superior

Nichos BWC

DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
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ATRAIRI 01 = 1,10 19,85 = 21,84 M2
ATRAIRI 02 = 0,60 10,45 = 6,27 M2
AINHARÉ = 2,90 24,85 = 72,07 M2

ACACARUABA = 2,90 24,85 = 72,07 M2
AINHARÉ BWC 02 = 5,05 6,35 = 32,07 M2
AINHARÉ BWC 01 = 5,05 6,35 = 32,07 M2
AFACHADA INT. = 1,00 93,56 = 93,56 M2

878,95 M2

8.5
Altura (m) Compr. (m) Total

APLATIBANDA BOX INHARÉ = 2,35 46,15 = 108,45 M2
APLATIBANDA BOX CACARUABA = 1,10 27,05 = 29,76 M2

APLATIBANDA BOX TRAIRI = 2,35 27,05 = 63,57 M2
A01 (PEITORIL INTERNO)= 0,90 14,10 = 12,69 M2
A02 (PEITORIL INTERNO)= 0,90 7,45 = 6,71 M2
A03 (PEITORIL INTERNO)= 0,60 3,45 = 2,07 M2
A04 (PEITORIL INTERNO)= 0,60 3,45 = 2,07 M2

APEITORIL VARANDA = 0,60 10,45 = 6,27 M2
AFACHADA INT. NOVA = 1,00 87,28 = 87,28 M2

ALAT. RESTAURANTE 01 = 2,90 4,5 = 13,05 M2
ALAT. RESTAURANTE 02 = 2,90 4,5 = 13,05 M2
AFUNDO RESTAURANTE = 3,40 30,40 = 103,36 M2

AADMINISTRAÇÃO = 2,40 11,86 = 28,46 M2
AELEVADOR 01 = 6,65 5,43 = 36,12 M2
AELEVADOR 02 = 6,65 5,43 = 36,12 M2

ATRAIRI 01 = 1,10 19,85 = 21,84 M2
ATRAIRI 02 = 0,60 10,45 = 6,27 M2
AINHARÉ = 2,90 24,85 = 72,07 M2

ACACARUABA = 2,90 24,85 = 72,07 M2
AINHARÉ BWC 02 = 5,05 6,35 = 32,07 M2
AINHARÉ BWC 01 = 5,05 6,35 = 32,07 M2
AFACHADA INT. = 1,00 93,56 = 93,56 M2

878,95 M2

8.6
Quantidade Área (m2) Subtotal

ATOTAL PORTA DE ROLO (x2) 2,00 55,44 = 110,88 M2

Area por m²/m Comp. (m)
AGUARDA-CORPO (h=1,10 m) = 0,69 30,63 = 21,16 M2

AGUARDA-CORPO (ESCADA) = 0,45 28,36 = 12,76 M2
APORTÃO ENTRADA = 2,00 49,88 = 99,76 M2

244,55 M2

9.
9.1

Quant. Amb. Quant. (pto) Subtotal
TERREO Administração 1,00 2,00 = 2,00 UND
TERREO Box 64,00 2,00 = 128,00 UND
TERREO BWC - terreo 2,00 1,00 = 2,00 UND

SUPERIOR Restaurante 6,00 9,00 = 54,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimntação 2,00 3,00 = 6,00 UND
SUPERIOR BWC - superior 2,00 1,00 = 2,00 UND

194,00 UND

9.2

Quant. Amb. Quant. (pto) Subtotal

TERREO Administração 1,00 1,00 = 1,00 UND
TERREO Box 64,00 1,00 = 64,00 UND
TERREO BWC - terreo 2,00 2,00 = 4,00 UND
TERREO Corredor 01 e 02 2,00 12,00 = 24,00 UND
TERREO Corredor 03 1,00 6,00 = 6,00 UND
TERREO Corredor Interligação 4,00 3,00 = 12,00 UND

REBOCO NOVO AMBIENTE EXTERNO

REBOCO NOVO AMBIENTE INTERNO

REBOCO EXISTENTE

REBOCO EXISTENTE

METALICA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

PONTO DA LUMINÁRIA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

SUPERIOR Restaurante 6,00 2,00 = 12,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação c/varanda 1,00 8,00 = 8,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação 1,00 18,00 = 18,00 UND
SUPERIOR Corredor Frontal dos restaurantes 1,00 8,00 = 8,00 UND
SUPERIOR Hall/escada 2,00 2,00 = 4,00 UND
SUPERIOR BWC - superior 2,00 3,00 = 6,00 UND

Fachada 2,00 4,00 = 8,00 UND

TERREO Administração 1,00 1,00 = 1,00 UND
TERREO Box 64,00 1,00 = 64,00 UND
TERREO BWC - terreo 2,00 1,00 = 2,00 UND
TERREO Corredores 7,00 1,00 = 7,00 UND

SUPERIOR Restaurante 6,00 2,00 = 12,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação c/varanda 1,00 2,00 2,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação 1,00 2,00 = 2,00 UND
SUPERIORCorredor Frontal dos restaurantes 1,00 2,00 = 2,00 UND
SUPERIOR Hall/escada 2,00 2,00 = 4,00 UND
SUPERIOR BWC - superior 2,00 1,00 = 2,00 UND

Fachada 2,00 1,00 = 2,00 UND
275,00 UND

9.3

Quant. Amb. Quant. (pto) = Subtotal
TERREO Administração 1,00 1,00 = 1,00 UND
TERREO Box 64,00 1,00 = 64,00 UND
TERREO BWC - terreo 2,00 2,00 = 4,00 UND
TERREO Corredor 01 e 02 2,00 12,00 = 24,00 UND
TERREO Corredor 03 1,00 6,00 = 6,00 UND
TERREO Corredor Interligação 4,00 3,00 = 12,00 UND

SUPERIOR Restaurante 6,00 2,00 = 12,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação c/varanda 1,00 8,00 = 8,00 UND
SUPERIOR Praça de Alimentação 1,00 18,00 = 18,00 UND
SUPERIOR Corredor Frontal dos restaurantes 1,00 8,00 = 8,00 UND
SUPERIOR Hall/escada 2,00 2,00 = 4,00 UND
SUPERIOR BWC - superior 2,00 3,00 = 6,00 UND

Fachada 2,00 4,00 = 8,00 UND
175,00 UND

9.4
Quant. Quant. cabos Comprim. Subtotal

Alimentação - Box 1 a 16 16 3,00 30,25 = 1452,00 M
Alimentação - Box 15 a 40 24 3,00 36,25 = 2610,00 M
Alimentação - Box 41 a 64 24 3,00 48,25 = 3474,00 M

Alimentação - Restaurante 1 a 6 6 3,00 39,25 = 706,50 M
Alimentação - Administração 1 3,00 47,25 = 141,75 M

MONO - F, N, T 8.384,25 M

9.5
Quantidade Quant. cabos Comprim. Subtotal

1,00 4,00 36,70 = 146,80 M
TRIFASICO - 3F + N + T

9.6
Quant. Comprim. Subtotal

1,00 37,20 = 37,20 M

9.7
Quant. Comprim. = Subtotal

2,00 36,20 = 72,40 M 
3,00 45,00 = 135,00 M
3,00 45,00 = 135,00 M
3,00 45,00 = 135,00 M

477,40 M

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORREDOR 01
CORREDOR 02
CORREDOR 03

INTERLIGAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

PONTO DA LUMINÁRIA

ALIMENTAÇÃO E RAMAL

PONTO DE INTERRUPTOR
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4a ETAPA

9.8
Quant. Amb. Quant. (disjuntor) Subtotal

QD - Box's 64 1,00 = 64,00 UND
QD - Restaurantes 6 1,00 = 6,00 UND

70,00 UND

9.9

Quant. Amb. Quant. (disjuntor) Subtotal
QD - Box's 64 1,00 = 64,00 UND

QD - Restaurantes 6 1,00 = 6,00 UND
QD - Administração Terreo 1 2,00 = 2,00 UND

QD - Administração Superior 1 2,00 = 2,00 UND
74,00 UND

9.10
Quant. Amb. Quant. (disjuntor) Subtotal

71 1,00 = 71,00 UND
QD - Box's 64 1,00 = 64,00 UND

QD - Restaurantes 6 1,00 = 6,00 UND
QD - Administração Terreo 1 2,00 = 2,00 UND

QD - Administração Superior 1 1,00 = 1,00 UND
144,00 UND

9.11
Quant. Subtotal

4,00 = 4,00 UND

9.12
Quant. Subtotal

4,00 = 4,00 UND

9.13

Quant. Subtotal
64,00 = 64,00 UND
6,00 = 6,00 UND
1,00 = 1,00 UND

71,00 UND

9.14
Quant. Subtotal

1,00 = 1,00 UND
4,00 = 4,00 UND
1,00 = 1,00 UND
1,00 = 1,00 UND
1,00 = 1,00 UND

8,00 UND

Santa Cruz/RN - 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868

CORREDOR 01
CORREDOR 02
CORREDOR 03

QUADRO MEDIÇÃO

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 

MODULOS DE MEDIÇÃO EXTERNO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RESTAURANTES
BOX's

ADMINISTRAÇÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MODULOS DE MEDIÇÃO EXTERNO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUADRO DE MEDICAO EM CHAPA METALICA PARA ATÉ 20 MEDIDORES HOROSAZONAL, BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO

ENTRADA

MODULOS DE MEDIÇÃO EXTERNO
18 MEDIDORES CADA
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Obra: Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 4ª Etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

0,21% 100,00%

2.326,08 2.326,08

1,90% 50,00% 50,00%

21.382,00 10.691,00 10.691,00

9,57% 50,00% 50,00%

107.579,26 53.789,63 53.789,63

1,19% 100,00%

13.397,23 13.397,23

24,40% 5,00% 15,00% 40,00% 40,00%

274.231,98 13.711,60 41.134,80 109.692,79 109.692,79

11,65% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

131.011,96 26.202,39 26.202,39 39.303,59 39.303,59

25,13% 25,00% 25,00% 17,50% 17,50% 10,00% 5,00%

282.456,72 70.614,18 70.614,18 49.429,93 49.429,93 28.245,67 14.122,84

3,81% 25,00% 75,00%

42.853,84 10.713,46 32.140,38

22,14% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

248.892,42 62.223,11 62.223,11 62.223,11 62.223,11

PARCIAL (%) 8,35% 9,40% 12,09% 12,09% 9,78% 9,78% 9,93% 9,93% 9,00% 9,65%

ACUMULADO (%) 8,35% 17,75% 29,84% 41,93% 51,71% 61,48% 71,42% 81,35% 90,35% 100,00%

TOTAL PARCIAL (R$) 93.915,54      105.615,43    135.895,18    135.895,18    109.917,77    109.917,77    111.653,03    111.653,03    101.182,24       108.486,32        

TOTAL ACUMULADO (R$) 93.915,54      199.530,97    335.426,15    471.321,33    581.239,10    691.156,87    802.809,90    914.462,93    1.015.645,17    1.124.131,49    

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

100%

1.124.131,49

8 PINTURA

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5 REVESTIMENTO

6 PAVIMENTAÇÃO

7 ESQUADRIAS

2 PAINEIS

3 COBERTURA

4 IMPERMEABILIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 4A ETAPA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

5A ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 5a Etapa
Município: Santa Cruz / RN Base SINAPI: JUNHO / 2023
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro BDI: 22,12%

Encargos Sociais: 115,45%

ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA
M2 6,00 317,46         387,68        2.326,08

Total do item 2.326,08

2. ESTRUTURA

2.1 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+4).

M2 248,57 203,62 248,66        61.809,42

Total do item 61.809,42

3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
AGUA FRIA

3.1 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA

PTO 182,00 125,64         153,43        27.924,26

3.2 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 22,00 11,01           13,45           295,90

3.3 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 51,00 28,32           34,58           1.763,58

3.4 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
M 262,00 16,42           20,05           5.253,10

3.5 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
M 4,00 29,21           35,67           142,68

3.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
UND 75,00 78,08           95,35           7.151,25

3.7 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
UND 2,00 74,16           90,56           181,12

3.8 89972

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00 43,94           53,66           160,98

3.9 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8,00 50,80           62,04           496,32

3.10 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8,00 69,22           84,53           676,24

3.11 94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 121,03         147,80        295,60

3.12 102617
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4,00 3115,48 3.804,62     15.218,48

SANITARIAS

3.13 91792

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 39,60 55,91           68,28           2.703,89

3.14 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 705,90 89,16           108,88        76.858,39

3.15 91795

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS

M 42,30 66,68           81,43           3.444,49

3.16 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO
M 41,10 27,52           33,61           1.381,37

3.17 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
M 116,65 26,55           32,42           3.781,79

3.18 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
M 18,00 56,61           69,13           1.244,34

3.19 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
UND 74,00 100,48         122,71        9.080,54

3.20 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO REBOCO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO
M 26,00 418,87         511,52        13.299,52

Total do item 171.353,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 5ª ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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ITEM
CODIGO 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 5ª ETAPA

4. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNIO

4.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 6,00 210,02         256,48        1.538,88

4.2 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE 

A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 6,00 216,50         264,39        1.586,34

4.3 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI
M2 6,00 57,06           69,68           418,08

4.4 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" 

E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 4,00 1.692,07      2.066,36     8.265,44

4.5 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00 3.546,72      4.331,25     4.331,25

4.6 102122
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00 8.517,11      10.401,09   10.401,09

4.7 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 4,00 240,66         293,89        1.175,56

4.8 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 2,00 533,21         651,16        1.302,32

4.9 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

CIMENTO E INSTALAÇÃO

M 63,60 94,85           115,83        7.366,79

4.10 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 22,00 25,20           30,77           676,94

4.11
COMPOSIÇÃO 

004

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434)

M 16,00 46,54           56,83           909,28

Total do item 37.971,97

5. ESQUADRIAS

5.1
COMPOSIÇÃO 

001

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO 

GALVANIZADO NATURAL
M2 240,24 1.107,50 1.352,48     324.919,79

5.2 74100/001 PORTAO DE FERRO/AÇO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 42,72 394,54 481,81        20.582,92
Total do item 345.502,71

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO PREVISTO EM ETAPAS ANTERIORES

6.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES
M 93,00 58,55           71,50           6.649,50

6.2 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 234,00 94,94           115,94        27.129,96

6.3 92618

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO
UND 2,00 2.371,26 2.895,78     5.791,56

6.4
COMPOSIÇÃO 

005
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 400,00 29,10           35,54           14.216,00

6.5 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, 

ESPESSURA DE 3 CM
M2 403,26 18,16 22,18           8.944,31

6.6 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO M 220,70 66,09           80,71           17.812,70
6.7 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 1,5 M DE VÃO M 32,55 38,26           46,72           1.520,74

Total do item 82.064,77

TOTAL DA OBRA COM BDI   -  5A ETAPA: 701.028,79

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868

Página 2 de 2



Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 5a Etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Total
2,00 3,00 = 6,00 M2

2. ESTRUTURA

2.1 LAJE PRE-MOLDADA BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO DE CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA

Quant. (Und) Área (m2) Total

L1 1,00 5,75 = 5,75 M2

L2 A L64 1,00 521,50 = 521,50 M2

527,25 M2

EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR = -278,68 M2

SALDO PARA EXECUTAR = 248,57 M2

3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

3.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA

Quant. (Und) Quant. (Ptos)

PAV. SUPERIOR RESTAURANTES 6,00 2,00 = 12,00 PTO

LAVATORIO - CIRCULAÇÃO 4,00 1,00 = 4,00 PTO

BWC MASC. LAVATORIOS 3,00 1,00 = 3,00 PTO

BWC MASC. MICTORIOS 4,00 1,00 = 4,00 PTO

BWC MASC. BACIA SANITARIA 4,00 1,00 = 4,00 PTO

BWC MASC. DUCHA HIGIENICA 1,00 1,00 = 1,00 PTO

BWC FEM. LAVATORIOS 3,00 1,00 = 3,00 PTO

BWC FEM. BACIA SANITARIA 4,00 1,00 = 4,00 PTO

BWC FEM. DUCHA HIGIENICA 1,00 1,00 = 1,00 PTO

TERREO BOX's 62,00 2,00 = 124,00 PTO

BWC MASC. LAVATORIOS 3,00 1,00 = 3,00 PTO

BWC MASC. MICTORIOS 5,00 1,00 = 5,00 PTO

BWC MASC. BACIA SANITARIA 3,00 1,00 = 3,00 PTO

BWC MASC. DUCHA HIGIENICA 1,00 1,00 = 1,00 PTO

BWC FEM. LAVATORIOS 3,00 1,00 = 3,00 PTO

BWC FEM. BACIA SANITARIA 5,00 1,00 = 5,00 PTO

BWC FEM. DUCHA HIGIENICA 1,00 1,00 = 1,00 PTO

LIXEIRA 1,00 1,00 = 1,00 PTO

182,00 PTO

3.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

ENTRADA Passeio Público 8,00 = 8,00 M

Vertical 5,60 = 5,60 M

Ligação até reservatorio 8,40 = 8,40 M

22,00 M

3.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

Ligação entre caixas 8,00 3,00 = 24,00 M

Extravasor 6,00 1,50 = 9,00 M

Limpeza 6,00 3,00 = 18,00 M

51,00 M

3.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

HORIZONTAL AF-01 1,00 5,00 = 5,00 M

HORIZONTAL AF-02 1,00 42,00 = 42,00 M

HORIZONTAL AF-03 1,00 40,00 = 40,00 M

HORIZONTAL AF-04 1,00 44,00 = 44,00 M

HORIZONTAL AF-05 1,00 62,00 = 62,00 M

LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO ATÉ SHAFT 6,00 6,00 = 36,00 M

VERTICAL AF-01 / AF-02 2,00 3,00 = 6,00 M

VERTICAL AF-03 / AF-04 / AF-05 3,00 6,00 = 18,00 M

VERTICAL SUBIDA EM PAREDE 3,00 3,00 = 9,00 M

262,00 M

MEMÓRIA DE CALCULO - MERCADO 3A ETAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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MEMÓRIA DE CALCULO - MERCADO 3A ETAPA

3.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

BARRILETE 1,00 4,00 = 4,00 M

3.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

BOX's 62,00 = 62,00 UND

RESTAURANTES 6,00 = 6,00 UND

LAVATÓRIOS - CIRCULAÇÃO 2,00 = 2,00 UND

BWC MASC. E FEM - INFERIOR 2,00 = 2,00 UND

BWC MASC. E FEM - SUPERIOR 2,00 = 2,00 UND

BWC FUNCIONÁRIOS 1,00 = 1,00 UND

75,00 UND

3.7 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

CHUVEIROS - FUNCIONÁRIOS 2,00 = 2,00 UND

3.8  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

RESERVATÓRIO SUPERIOR - ENTRADA 2,00 = 2,00 UND

ENTRADA DA CONCESSIONÁRIS 1,00 = 1,00 UND

3,00 M

3.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

LIGAÇÃO ENTRE RESERVATÓRIO 6,00 = 6,00 UND

LIMPEZA 6,00 = 6,00 UND

12,00 M

3.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

AF-01 a  AF-05 ---> RESERVATÓRIO 6,00 = 6,00 UND

AF-01 a  AF-05 ---> COLUNA VERTINAL NO PAVTO 6,00 = 6,00 UND

12,00 M

3.11  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

RESERVATÓRIO SUPERIOR 2,00 = 2,00 UND

3.12 CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

RESERVATÓRIO SUPERIOR 6,00 = 6,00 UND

3.13 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO WC Masc. 1,00 3,90 = 3,90 M

WC Func. Masc/Fem 2,00 2,75 = 5,50 M

WC Fem. 1,00 6,30 = 6,30 M

PAVTO SUPERIOR Lav. -> Rest. 06 1,00 8,50 = 8,50 M

Lav. -> Rest. 01 1,00 4,50 = 4,50 M

WC Masc. 1,00 7,10 = 7,10 M

WC Fem. 1,00 3,80 = 3,80 M

39,60 M

3.14 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO Box 1 a 16 16,00 4,80 = 76,80 M

Box 17 a 28 12,00 11,70 = 140,40 M

Box 29 a 40 12,00 12,60 = 151,20 M

Box 41 e 42 2,00 12,60 = 25,20 M

Box 43 a 50 8,00 11,70 = 93,60 M

Box 51 e 62 12,00 12,60 = 151,20 M

WC Masc. 1,00 10,00 = 10,00 M

WC Func. Masc/Fem 2,00 1,90 = 3,80 M

WC Fem. 1,00 0,90 = 0,90 M

PAVTO SUPERIOR Rest. 01 a 06 6,00 7,20 = 43,20 M

WC Masc. 1,00 5,80 = 5,80 M

WC Fem. 1,00 3,80 = 3,80 M

705,90 M

3.15 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO WC Masc. 1,00 11,70 = 11,70 M

WC Func. Masc/Fem 1,00 7,00 = 7,00 M

WC Fem. 1,00 8,20 = 8,20 M

PAVTO SUPERIOR WC Masc. 1,00 2,80 = 2,80 M

WC Fem. 1,00 12,60 = 12,60 M

42,30 M
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3.16 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TQ - Restaurante -> CP 6,00 5,00 = 30,00 M

TQ - WC Superiores -> CP 3,00 3,70 = 11,10 M

41,10 M

3.17 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO Ligação CP -Lateral 01 7,00 4,45 = 31,15 M

Ligação CP - Alameda Inharé 1,00 3,00 = 3,00 M

Ligação CP - Alameda Inharé 5,00 4,20 = 21,00 M

Ligação CP - Alameda Inharé 1,00 2,80 = 2,80 M

= 0,00 M

Ligação CP - Alameda Cacaruaba 1,00 3,70 = 3,70 M

Ligação CP - Alameda Cacaruaba 3,00 4,20 = 12,60 M

Ligação CP - Alameda Cacaruaba 1,00 2,80 = 2,80 M

Ligação CP - Lat. 02 Ampliação 1,00 4,40 = 4,40 M

Ligação CP - Lat. 02 Ampliação 1,00 4,30 = 4,30 M

Ligação CP - Lat. 02 Ampliação 1,00 22,80 = 22,80 M

Ligação CP - Lat. 02 Ampliação 1,00 8,10 = 8,10 M

116,65 M

3.18 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO Ligação CP - Rede Pública 1,00 6,00 = 6,00 M

Ligação CP - Rede Pública 1,00 6,00 = 6,00 M

Ligação CP - Rede Pública 1,00 6,00 = 6,00 M

18,00 M

3.19 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO Box 1 a 62 62,00 = 62,00 UND

WC Masc. / WC Fem 2,00 = 2,00 UND

WC Func. Masc/Fem 2,00 = 2,00 UND

PAVTO SUPERIOR WC Masc. / WC Fem 2,00 = 2,00 UND

Restaurante 01 a 06 6,00 = 6,00 UND

74,00 UND

3.20 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO REBOCO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO Lateral 01 8,00 = 8,00 UND

Alameda Inharé 8,00 = 8,00 UND

Alameda Cacaruaba 5,00 = 5,00 UND

Lateral 02 - Ampliação 5,00 = 5,00 UND

26,00 UND

4. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNIO

4.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO 4,00 = 4,00 UND

PAVTO SUPERIOR 2,00 = 2,00 UND

6,00 UND

4.1 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO 4,00 = 4,00 UND

PAVTO SUPERIOR 2,00 = 2,00 UND

6,00 UND

4.3 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO 4,00 1,00 1,00 = 4,00 M2

PAVTO SUPERIOR 2,00 1,00 1,00 = 2,00 M2

6,00 M2

4.4 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO 2,00 = 2,00 UND

PAVTO SUPERIOR 2,00 = 2,00 UND

4,00 UND

4.5 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

EXTERNO - FRONTAL 1,00 = 1,00 UND

4.6 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

BARRILETE 1,00 = 1,00 UND
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4.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

BARRILETE - BOMBA 4,00 = 4,00 UND

4.8 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

BARRILETE - BOMBA 2,00 = 2,00 UND

4.9  TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

Saida Hidrante Externo 2,85 = 2,85 M

Coluna Hidrante 1 e 2 5,60 = 5,60 M

Coluna Hidrante 3 e 4 4,70 = 4,70 M

Ligação entre coluna de hidrante (restaurantes) 35,45 = 35,45 M

Ligação com o reservatório de água/bomba 15,00 = 15,00 M

= 63,60 M

4.10 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

TERREO 14,00 = 14,00 UND

PAVTO SUPERIOR 8,00 = 8,00 UND

22,00 UND

4.11 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quant. (Und) Comp.(m) Larg.(m) Alt. (m) Total

SAÍDA 6,00 = 6,00 UND

ESCADA DE EMERGENCIA 2,00 = 2,00 UND

SAÍDA DE EMERGENCIA 8,00 = 8,00 UND

16,00 UND

5. ESQUADRIAS

5.1 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

Qtd. (und) Larg. (m) Alt. (m)
Box's 52 2,20 2,10 = 240,24 M2

5.2 PORTAO DE FERRO/AÇO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

Qtd. (und) Larg. (m) Alt. (m)
Porta de acesso - P4 (acesso à ampliação) 2,00 2,35 2,40 = 11,28 M2

Porta de acesso - P5 2,00 3,00 2,40 = 14,40 M2
Porta de acesso - P6 1,00 3,15 2,40 = 7,56 M2
Porta de acesso - P7 1,00 3,95 2,40 = 9,48 M2

= 42,72 M2

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO PREVISTO EM ETAPAS ANTERIORES

6.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

Ampliaçao - Longitudinal 2 40,00 = 80,00 M

Ampliaçao - Transversal 2 6,50 = 13,00 M

93,00 M

6.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

40,00 6,50 0,90 = 234,00 M3

6.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

Portico danificado 2 = 2,00 UND

6.4 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

40,00 10,00 = 400,00 M2

6.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

#REF! 52 3,30 2,35 = 403,26 M2

6.6 VERGA PRÉ-MOLDADA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

TERREO

P 04 1 2,85 = 2,85 M

P 05 2 3,50 = 7,00 M

P 06 1 3,65 = 3,65 M

P 07 1 4,50 = 4,50 M

Box's - P13 62 2,40 = 148,80 M

P 15 1 2,85 = 2,85 M

SUPERIOR
P 03 6 4,50 = 27,00 M
P 08 1 4,45 = 4,45 M
J 01 7 2,80 = 19,60 M

220,70 M
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MEMÓRIA DE CALCULO - MERCADO 3A ETAPA

6.7 VERGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 1,5 M DE VÃO

Qtd. (und) Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Sub-Total

TERREO

P 12 1 1,40 = 1,40 M
P 14 2 1,30 = 2,60 M
J 02 7 1,10 = 7,70 M

J 03 1 1,00 = 1,00 M

Acesso Banheiros 2 1,20 = 2,40 M

SUPERIOR
P 01 6 1,40 = 8,40 M
J 02 7 0,95 = 6,65 M

Acesso Banheiros 2 1,20 = 2,40 M

32,55 M

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" - 5a Etapa

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

0,33% 100,00%

2.326,08 2.326,08

8,82% 100,00%

61.809,42 61.809,42

24,44% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

171.353,84 42.838,46 42.838,46 42.838,46 42.838,46

5,42% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

37.971,97 9.492,99 9.492,99 9.492,99 9.492,99

49,29% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

345.502,71 69.100,54 69.100,54 69.100,54 69.100,54 69.100,54

11,71% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

82.064,77 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48 8.206,48

PARCIAL (%) 10,32% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03%

ACUMULADO (%) 10,32% 18,95% 27,59% 36,23% 44,86% 55,89% 66,92% 77,94% 88,97% 100,00%

TOTAL PARCIAL (R$) 72.341,98     60.537,93     60.537,93     60.537,93     60.537,93     77.307,02     77.307,02     77.307,02     77.307,02     77.307,02     

TOTAL ACUMULADO (R$) 72.341,98     132.879,91  193.417,84  253.955,77  314.493,70  391.800,71  469.107,73  546.414,75  623.721,77  701.028,79  

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

ESTRUTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO PREVISTO EM 

ETAPAS ANTERIORES

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNIO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

ESQUADRIAS

1

2

701.028,79

100%

3

4

5

6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  -  5A ETAPA

SERVIÇOS PRELIMINARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO COMPLEMENTAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho"
Município: Santa Cruz / RN BASE SINAPI :
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

Item Código SINAPI Discriminação Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

001
74136/003 M2

1 I - 4944
PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR 

TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)
M2 1,0000000 984,99 984,99              

2 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 23,55 18,84                
3 C - 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 23,38 42,08                
4 C -88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 19,40 58,20                

5 C - 88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0060000 564,07 3,38                  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO : 1.107,50          
- Coeficientes da composição SINAPI - 74136/003 (09-2019)
- Preços unitários SINAPI - Junho/2023

COMPOSIÇÃO  

002
90461 M

1 I - 11267
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM
UN 1,5000000 1,56 2,34                  

2 I - 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 0,5000000 1,35 0,68                  
3 I - 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 1,0000000 22,09 22,09                
4 I - 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,2250000 4,94 1,11                  
5 I - 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,5000000 0,34 0,51                  

6 C - 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0090000 18,34 0,17                  

7 C - 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0610000 22,27 1,36                  

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO : 28,25                
- Coeficientes da composição SINAPI - 90461 (09-2019)
- Preços unitários SINAPI - Junho/2023

COMPOSIÇÃO  

003
74052/005 UND

1 i - 39693

CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE 

BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,000 2471,83 2.471,83

2 i - 425
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 

5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
UN 2,000 6,60 13,20

3 i - 3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 

DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 

CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 3,000 72,07 216,21

4 i - 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 23,000 1,03 23,69
5 i - 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,000 1,10 4,40

6 i - 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 23,000 0,53 12,19

7 i - 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,000 0,82 3,28
8 C - 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,800 21,68 125,74
9 C - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,800 26,42 153,23

10 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500 23,55 58,87
11 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,380 19,40 46,17

12 C - 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014
M3 0,040 620,98 24,83

Custo Unitário sem BDI 3.153,64          
- Coeficientes da composição SINAPI - 74052/005 (2017)
- Preços unitários SINAPI - Junho/2023

JUNHO/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM COM SUPORTE

QUADRO DE MEDICAO EM CHAPA METALICA PARA ATÉ 20 MEDIDORES HOROSAZONAL, BAIXA TENSÃO E 

ATERRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho"
Município: Santa Cruz / RN BASE SINAPI :
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

Item Código SINAPI Discriminação Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

JUNHO/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia

COMPOSIÇÃO  

004
73916/002 UND

1 I - 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

UN 1,0000 25,90 25,90                

2 I - 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 4,0000 0,31 1,24                  

3 C -88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,40 19,40                
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO : 46,54                

-

- Preços unitários SINAPI - Junho/2023

COMPOSIÇÃO  

005
73801/001 M2

1 C -88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 19,40 29,10                
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO : 29,10                

- Coeficientes da composição SINAPI - 73801/001  (06-2017)
- Preços unitários SINAPI - Junho/2023

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

Composição derivada do Serviço 73916/002 - SINAPI, onde foi alterado o tipo da placa para o insumo Placa de Sinalização (insumo 

37539)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Página 2 de 2



Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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Obra: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de Abast. Jose Ferreira Sobrinho"

Município: Santa Cruz / RN
Endereço: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221 - Bairro Centro

ITEM DESCRIÇÃO PORCETAGEM

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

2 SEGUROS E GARANTIA 0,80%

3 RISCO 1,27%

4 DESPESAS FINANCEIRA 1,23%

5 LUCRO 6,17%

6 TRIBUTOS - COFINS E PIS 3,65%

7 TRIBUTOS - ISS 3,00%

Taxa de BDI - com desoneração 22,12%

-

-

- BDI (Desonerado) = (1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)

                                   (1-COFINS -PIS -ISS -CRPB)

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo

Engenheiro Civil - CREA 2108131868

COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI  (Edificações)

Declara-se que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos 

recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais 

adotados calculou-se o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão n
o
 2622/2013.

Declara-se que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção Civil, é de 

60,00% sobre a respectiva aliquota de 5,00%.

-1

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: Reforma, Modernização e Ampliação do Mercado Público "Centro de 

Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho" 

LOCAL: Rua Dr. Pedro de Medeiros, 221, Centro, Santa Cruz/RN 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN 

CNPJ: 08.358.889/0001-95 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Francisco Deberth de Araújo Filho, Engenheiro Civil – CREA 
210609970-3  /  Charles Franklin D. de Araújo, Engenheiro Civil – CREA 2108131868 

 
Este Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços, 

orientando os métodos construtivos a serem empregados na Reforma, Modernização e 

Ampliação do Mercado Público "Centro de Abastecimento Jose Ferreira Sobrinho", com 

área existente, a reformar, de 847,30 m², e área a ser ampliada de 812,30 m², totalizando 

uma área construída de 1653,15 m²,.sendo 1.535,38 m² de área útil, de acordo com o 

projeto de arquitetura anexo, elaborado de acordo com as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) para construção civil. Contudo, para sua devida leitura, é 

preciso confrontar tais informações com os projetos executivos, a saber: Projeto 

arquitetônico executivo; Planilha Orçamentária; Sondagem; Projeto Estrutural e Projeto de 

Instalações prediais. 

Após a reforma e ampliação, o novo Mercado Público contará com uma infraestrutura 

adequada para comercialização de alimentos (processados e não-processados). No 

pavimento térreo, serão 03 alamedas de boxes comerciais denominadas, neste projeto, de 

Alameda Trairi, Alameda Inharé e Alameda Cacaruaba. As duas primeiras se destinarão à 

comercialização de carnes; e a última se destinará à comercialização de alimentos prontos 

e bebidas (lanchonetes). Ainda no pavimento térreo, haverá uma sala de administração, 

sanitários masculinos e sanitários femininos. No pavimento superior, haverá uma área 

comum destinada à “praça de alimentação” com 06 unidades para uso de restaurantes. O 

pavimento superior também contará com sanitários masculinos e sanitários femininos, além 

de uma varanda aberta com vista para a Rua Dr. Pedro Medeiros, onde é realizada a feira 

livre da cidade. 

Todas as unidades privativas serão numeradas e demarcadas em projeto 

arquitetônico devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN. 
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Para a circulação vertical estão previstas duas escadas e duas caixas destinadas a 

elevadores mecânicos. 

 
GENERALIDADES 

 
 

O prazo de execução dos serviços está inicialmente estimado em 09 (nove) meses 

a contar da data de início das obras. 

O construtor deverá instalar o canteiro de obra, podendo fazer uso das instalações 

existentes para fornecimento de água e energia elétrica, cabendo também a ele todas as 

providências necessárias para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionárias. 

A vigilância do local da obra será de inteira responsabilidade da executante. 

A executante deverá providenciar a retirada periódica dos entulhos, além da limpeza 

regular da obra. 

A executante deverá fornecer e manter permanentemente no local da obra um diário 

de ocorrência onde serão registradas além de outras informações julgadas convenientes, 

as seguintes: a) Eventuais problemas que venham ocasionar atraso o cumprimento das 

etapas previstas, como falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas às ingerências da 

contratada, dificuldades na aquisição de material, alterações de projeto, indefinições, 

consultas e resposta a fiscalização; b) Parecer às fiscalizações quanto ao andamento da 

obra; c) Determinação de providências por parte da fiscalização; interpelações e resposta 

a contratada por parte da fiscalização. 

Os produtos especificados com protótipos comerciais poderão ser alterados por 

fabricantes similares, desde que se cumpram com os mesmos quesitos técnicos. 

As especificações dos materiais do memorial prevalecem sobre as especificações 

da planilha orçamentária. Na omissão do tipo de material no memorial prevalece a planilha. 

Não havendo especificações de material segue a técnica do construtor em comum acordo 

com a fiscalização e projetistas. 

Os serviços a serem executados e quantidades definidas na planilha prevalecem 

sobre serviços solicitados no memorial. 

Cotas do projeto prevalecem sobre a escala. 

Falta de cotas para efeito de orçamento, prevalece medidas pela escala. Na 

execução informar fiscalização. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 

 
Deverá ser instalada placa com dimensões 2,00m x 3,00m em chapa de aço 

galvanizado de identificação da obra e da equipe técnica envolvida, entre outras 

informações exigidas pelos órgãos de fiscalização. 

 
2. INFRA-ESTRUTURA 

 
2.1. DEMOLIÇÕES E TRABALHOS EM TERRA 

 

Antes de se iniciar os serviços de demolição, as linhas de fornecimento de energia 

elétrica, água, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, 

retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor. As 

calçadas em concreto deverão ser retiradas cuidadosamente com a utilização de ponteiros, 

de modo a não danificar guias e sarjetas existentes. O material deverá ser transportado 

para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho. As calçadas, 

durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidas. Toda a demolição 

deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado. A construtora, ao 

contratar a demolição, terá de exigir que a demolidora atenda às normas de proteção ao 

trabalho, orientando assim a execução. Independente do contrato entre a construtora e a 

empresa demolidora, existe a responsabilidade da construtora quanto a danos que a 

demolidora venha a causar a terceiros (pessoas e coisas), tais como a edificações, a 

transeuntes e a empregados da própria demolidora ou da construtora. A remoção e o 

transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão executados pelo 

CONSTRUTOR, de acordo com as exigências da Municipalidade local. 

 

2.1.1. DEMOLICAO DE TELHAS 
 

Todas as telhas e terças existentes serão substituídas. Portanto, deverão ser 

removidas observando as medidas adequadas de segurança. 

 

2.1.2. RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO 
 

Todas as luminárias existentes serão removidas, com reaproveitamento de 

lâmpadas. 
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2.1.3. DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 
 

A edificação existente tem estrutura de concreto pré-moldado em pórticos 

modulados, que será mantida, exceto pelo pórtico que estrutura a fachada Norte, que será 

demolido junto com a respectiva fachada, e seu material provisoriamente empilhado na 

lateral do canteiro para posterior descarte em local apropriado. 

 

2.1.4. DEMOLICAO DE ALVENARIA 
 

De modo geral, toda a caixaria externa da edificação existente será mantida, exceto 

pela criação de novas aberturas e pela Fachada Norte, que será totalmente reformada, com 

demolição de toda sua alvenaria de vedação, sem reaproveitamento de material. 

A alvenaria das paredes divisórias internas existentes, em sua maioria, serão 

mantidas. As demolições ficarão por conta da redistribuição pela qual passarão os boxes 

da Alameda Trairi, de acordo com as Plantas de Reforma no projeto de arquitetura anexo. 

 

2.1.5. RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 
 

Os portões dos 04 acessos existentes deverão ser retirados e substituídos devido a 

readequação das dimensões dos vãos, de acordo com projeto de arquitetura anexo. 

 

2.1.6. REMOCAO DE CALHAS 
 

Assim como o telhamento e terças, as calhas pluviais existentes deverão ser 

substituídas (vide item 8.3. Esgoto e Águas Pluviais) 

 

2.1.7. REMOCAO DE AZULEJO 
 

Todo o revestimento de paredes internas deverá ser removido juntamente com o 

substrato de aderência em argamassa. 

 
2.1.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 

 
Em todo perímetro onde houver paredes no pavimento térreo, será escavado vala 

com seção transversal de 30cm de largura por x 35cm de altura para execução do serviço de 

vigas baldrames. 
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2.2. FUNDAÇÕES 
 

Para esse projeto, como solução para as fundações, foi adotado sapatas e vigas 

baldrames conforme projeto de estrutura. Todo o concreto especificado será de 

Fck=25MPa. 

Para as sapatas de concreto armado, são indicadas suas dimensões no projeto, 

moldadas in loco, com fôrma em madeira serrada, assentadas com suficiente capacidade 

de suporte em lastro de concreto magro na espessura de 5cm no fundo, armadura conforme 

indicação do projeto, sendo imprescindível o uso de concreto usinado com Fck=25 MPA. 

 
 
3. SUPRA ESTRUTURA 

 
3.1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS). 

 
Para ampliação do pavimento superior (mezanino) deverá ser prevista uma estrutura 

independente da estrutura existente. A nova estrutura será totalmente em concreto armado, 

Fck = 25 MPa, moldado in loco, com rigorosa execução de acordo com as prescrições da 

ABNT e obedecendo a projeto de estrutura. 

 

3.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (LAJES). 
 
As lajes foram sugeridas do tipo pré-moldada para piso, dimensonamento conforme 

fabricante. Capeamento com espessura de 4cm e ferragem positiva do tipo “malha pop” 

indicada no projeto especifico, com rigorosa execução de acordo com as prescrições da 

ABNT e obedecendo a projeto complementar de Estruturas. 

 

3.3. ESCADAS 
 

As duas escadas de acesso ao pavimento superior terão estrutura em concreto 

armado, Fck = 25 MPa, moldado in loco, com rigorosa execução de acordo com as 

prescrições da ABNT e obedecendo a projeto complementar de estruturas. 
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4. PAREDES, PAINEIS E ESQUADRIAS 
 
4.1. ALVENARIAS 

 
4.1.1. ALVENARIAS DE VEDAÇÃO 

 
As alvenarias de vedação serão de blocos cerâmicos furados, na vertical ou 

horizontal, de 9x19x39cm (ou 9x19x19cm), de acordo com as medidas nominais do Projeto 

Arquitetônico, assentes com argamassa de cimento e areia média no traço 1:6 e aditivo 

substituto da cal, com preparo em betoneira. 

 
 

4.1.2. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
 

Para a fixação superior das alvenarias de vedação, sugere-se interromper a alvenaria 

abaixo das vigas e/ou lajes. Esse espaço deve ser preenchido, após sete dias, de modo a 

garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura. O preenchimento do espaço, 

ou encunhamento, deve ser executado com tijolos maciços dispostos obliquamente, com 

altura de 15 cm. 

 

4.1.3. CONTRAPISOS 
 

Os contrapisos devem ser executados com espessura de 3cm, em argamassa de 

cimento e areia no traço de 1:4, com preparo mecânico em betoneira. 

 

4.2. ESQUADRIAS METÁLICAS 
 
4.2.1. ALUMÍNIO 

 
Todas as esquadrias em alumínio (exceto os brises) serão confeccionadas em perfis 

espaciais com pintura anodizada na cor preto. 

Os perfilados deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica 

que será objeto de verificação. Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego 

de elementos compostos obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis 

singelos. 
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Nenhum perfil estrutural ou de contra-marcos deve apresentar espessura inferior a 

1,6 (um vírgula seis) mm. As serralharias de alumínio serão assentes em contra-marcos de 

alumínio, com espessura compatível com os esforços atuantes e dimensionados, 

adequadamente, de forma a garantir a fixação eficiente das esquadrias. A largura dos 

contra-marcos será idêntica à dos marcos, não admitindo-se que o marco apoie parte no 

contra-marco e parte no revestimento. Será perfeita a vedação entre o contra-marco e o 

marco, o que será obtido pelo emprego de gaxetas, preferencialmente, ou de selante. Os 

contra-marcos servirão de guia para os arremates da obra. Tais arremates devem preceder 

à montagem das serralharias de alumínio. 

 
4.2.1.1. PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 

 
Atendendo ao que foi disposto no item 4.2.1, serão usadas portas de alumínio tipo 

veneziana, ou lambri, na sala de administração, cabines sanitárias e cozinha dos 

restaurantes. 

Especificamente para as cabines sanitárias, batentes em perfis espaciais de 

alumínio, fechadura tipo tarjeta com abertura de emergência e puxadores anatômicos 

(interno e externo) de latão maciço, com sistema lingüeta deslizante e sinalização livre / 

ocupado. Acabamentos em cromo-acetinado natural. Fechos de uso universal instalados a 

uma altura de 0,90m. 

Especificamente para as cabines sanitárias acessíveis, além do que foi disposto para 

cabines comuns, usar fechos de uso universal (para portadores de necessidades 

especiais), que deverão ser instalados a uma altura de 0,90m; dobradiças automáticas tipo 

“self closing” (03 unidades por porta) em alumínio, com ângulo de permanência regulável 

de 30°(semi-aberta) ou 0°(fechada); fecho de uso universal (para portadores de 

necessidades especiais), fechadura tipo tarjeta com abertura de emergência e puxadores 

anatômicos (interno e externo) de latão maciço, com sistema lingüeta deslizante e 

sinalização livre/ocupado. Deverá possuir chapa em aço inoxidável polido para proteção 

contra choques mecânicos, nº. 22 (espessura aproximada de 0,79mm, altura de 30cm), 

afixada com parafusos autoatarraxantes de cabeça tipo panela, d=4mm, comprimento de 

9,5mm, a ser fixada na extremidade inferior da folha da porta, em ambos os lados da folha. 

Deverá também possuir puxador em barra horizontal em latão cromado ou aço inox polido 

de diâmetro de 7/8” ou 1”, afixado com parafusos autoatarraxantes, d=4 a 6mm, com cabeça 

tipo panela ou chata e comprimento máximo de 25mm. Deve estar localizado a uma 
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distância de 10cm da face onde se encontra a dobradiça e com comprimento igual à metade 

da largura da porta. 

Especificamente para as portas das cozinhas dos restaurantes, batentes em perfis 

espaciais de alumínio, sem fechadura, com dobradiças automáticas tipo “self closing”, ou 

“vai-e-vem” em alumínio, 

 

4.2.1.2. PORTA DE CORRER EM ALUMINIO E VIDRO 
 

Atendendo ao que foi disposto no item 4.2.1, serão usadas porta de correr em 

alumínio, para vidro, no acesso à Varanda do piso superior. Os vidros destas esquadrias 

devem ser do tipo transparente, incolor com espessura compatível com os esforços 

atuantes. 

 

4.2.1.3. JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDROS. 
 

Atendendo ao que foi disposto no item 4.2.1, serão usadas janelas de alumínio tipo 

basculante “maxim-ar”, com vidros, na sala de administração, sanitários masculinos (do 

piso térreo e do piso superior) e cozinha dos restaurantes. Os vidros destas esquadrias 

devem ser do tipo mini-boreal ou jateado, com espessura compatível com os esforços 

atuantes. 

 

4.2.1.4. CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (TIPO “BOCA-DE-LOBO”) 
 

Atendendo ao que foi disposto no item 4.2.1, serão usadas esquadrias de alumínio 

com vidro, tipo “boca-de-lobo”, nos sanitários femininos (do piso térreo e do piso superior). 

Os vidros destas esquadrias devem ser do tipo mini-boreal ou jateado, com espessura 

compatível com os esforços atuantes. 

 

4.2.2. AÇO 
 

As peças metálicas em aço devem receber tratamento com proteção anticorrosão e 

pintura com esmalte sintético. Anterior à aplicação do fundo anticorrosivo, deve-se eliminar 

pontos de solda e rebarbas a fim de garantir uma aplicação uniforme e eficiente do 

acabamento. 
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4.2.2.1. PORTA DE ENROLAR 
 

Para todos os boxes e restaurantes, serão usadas portas de aço galvanizado, chapa 

24, de enrolar, raiada, para receber acabamento de pintura. 

 

4.2.2.2. PORTAO DE AÇO 
 

Para todos os acessos à edificação, serão usados portões em estrutura tubular de 

aço galvanizado, para receber pintura, com perfis de seção retangular de dimensões 

30x50mm, e longarinas com perfis de 30x30mm. 

 

4.2.2.3. GUARDA-CORPOS 
 

Serão empregados guardas-corpos metálicos, na varandas, escadas e mezaninos, 

conforme situações presentes nos projetos executivos, em estrutura tubular de aço 

galvanizado com espessura mínima de 3mm, com perfis de seção circular nas bitolas de 

40mm, e longarinas de 30mm. 

 

4.2.2.4. CORRIMÃOS 
 

Serão empregados corrimãos metálicos nas escadas, em estrutura tubular de aço 

galvanizado com espessura mínima de 3mm, com perfis de seção circular nas bitolas de 

40mm. 

 

4.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 
 

Não haverá, em nenhuma hipótese, substituição de qualquer esquadria em alumínio 

ou aço, por madeira. 

 

4.4. FERRAGENS 
 
4.4.1. FECHADURAS EXTERNAS 

 
Nos portões de acesso à edificação e na sala de administração, serão utilizadas 

fechaduras de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio. 

 

4.4.2. DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" 
 

Nas portas das cozinhas dos restaurantes, serão utilizadas dobradiças do tipo “vai- 

e-vem” em latão polido 3". 
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4.4.3. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO 
 

Em todas as cabines sanitárias, serão utilizadas fechaduras tipo tarjeta com abertura 

de emergência e puxadores anatômicos (interno e externo) de latão maciço, com sistema 

lingueta deslizante e sinalização livre/ocupado. 

(Vide item 4.2.1.1. - “Porta de alumínio tipo veneziana”) 

 
4.5. DIVISÓRIAS EM GRANITO 

 
Nos sanitários, conforme situações presentes nos projetos executivos, serão 

utilizadas divisórias em granito polido cinza andorinha, esp = 2cm, assentado com 

argamassa colante industrializada. 

 

5. COBERTURA E PROTEÇÕES 
 
5.1. TELHADOS 

 
5.1.1. ESTRUTURA DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO 

 
Para a área de ampliação de área coberta, será usada estrutura metálica em treliças 

de perfis de aço com acabamento em pintura esmalte sintético na cor branco, com forma e 

dimensões de acordo com projeto arquitetônico executivo e projeto estrutural executivo. 

Para área de coberta reformada, será mantida a estrutura de pórtico de concreto pré- 

moldado, com acabamento em pintura acrílica na cor concreto. 

 

5.1.2. TERÇAS 
 

Será usada na cobertura da edificação, uma trama metálica para telhados composta 

por terças em aço com acabamento pintura esmalte sintético na cor branco, inclusive 

substituindo a trama de terças existente da área a ser reformada, de acordo com projeto 

arquitetônico executivo e projeto estrutural executivo. 

 

5.1.3. TELHAMENTO COM TELHA PLÁSTICA 
 

Serão utilizadas, como cumeeiras na área a ser reformada, telhas translúcidas de 

acordo com projeto arquitetônico executivo. Protótipos comerciais: Telha Brasilit 

Translúcida Onda 75, com recobrimento lateral mínimo de 11 cm e recobrimento 

longitudinal mínimo de 15 cm centralizado sobre terças metálicas (ou fabricantes que 

cumpram com quesitos técnicos similares). 
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5.1.4. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 
 

Será usado, na cobertura da edificação, telhamento com telhas metálicas 

termoacústicas. Protótipos comerciais: Telha Brasilit Termoacústica TopSteel Trapezoidal 

(6,00m x 0,83m), cor branca, com recobrimento lateral mínimo de 11 cm e recobrimento 

longitudinal mínimo de 15 cm centralizado sobre terças metálicas (ou fabricantes que 

cumpram com quesitos técnicos similares). Os rufos deverão ser confeccionados em chapa 

galvanizada No. 26, desenvolvimento de 33,00cm, vindo receber acabamento posterior em 

pintura esmalte branca, 01 demão. 

 
 

5.1.5. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA COMUM 
 

Acima dos forros dos boxes 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, na Alameda Trairi, será 

feita uma cobertura com telhas metálicas comuns onduladas na cor branca sobre terça 

metálica apoiada nas divisórias de alvenaria. 

 

5.1.6. GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO 
 

Na cobertura e nas fachadas Leste e Oeste, serão instalados gradis de alumínio que 

também cumprirão a função de brises de proteção solar. O gradil será composto por 

longarinas em perfis quadrangulares de alumínio na cor branco, de 30mm x 50mm, 

apoiados em estruturas metálicas em aço, acabamento pintura esmalte sintético na cor 

branco, que, por sua vez, se apoiam na estrutura de pórticos de concreto existente. As 

dimensões e bitolas dos apoios em aço seguem o projeto arquitetônico executivo. 

 
 

5.2. IMPERMEABILIZAÇÕES 

 
Na parte superior das vigas de fundações bem como nas laterais, será aplicado em 

toda sua extensão duas demãos de hidroasfalto, e nas primeiras 02 fiadas da alvenaria de 

tijolos. 

Nas calhas e lajes descobertas utilizar impermeabilização com manta asfáltica a 

quente. 

Nas áreas molháveis do pavimento superior, como sanitários, varanda e 

restaurantes, será feita impermeabilização do contrapiso com revestimento bicomponente 

semiflexível. 
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Dedicar cautela e atenção à concordância dos ralos e bocas de condutores de águas 

pluviais com a impermeabilização. As golas ou bocais dos ralos ficarão embebidos nas 

camadas impermeáveis e perfeitamente colados às mesmas, recebendo, se necessário, 

prévia pintura ou adesivo. A impermeabilização deverá por cima da gola dos ralos, sendo 

reforçada com tecido apropriado, em uma faixa com largura mínima de 15 cm à volta de 

cada boca e mergulhará, quando o tipo adotado o comportar, até a bolsa de condutor. 

Dedicar especial cuidado para que a superfície de escoamento dos terraços ou calhas não 

apresentem qualquer saliência ou elevação nas imediações dos ralos, mas, pelo contrário 

tenha sensível depressão que assegure o perfeito escoamento de água, observando-se, 

nesse sentido, uma a seguintes disposição: aumento de declividade para 5% a 7% nas 

vizinhanças de cada boca. 

 
6. REVESTIMENTO E PINTURA 

 
6.1. REVESTIMENTOS INTERNOS 

 
As paredes internas dos sanitários, boxes, restaurantes e casa de lixo serão 

chapiscadas, emboçadas e revestidas até altura de forro com revestimento cerâmico, 

acabamento esmaltado, dimensões 33cm x 45cm na cor branco, liso, sem estampas e sem 

ranhuras, assentados com maior dimensão na horizontal por argamassa colante 

industrializada, com juntas de largura máxima de 3mm e rejuntamento com material acrílico, 

na cor cinza claro. 

 

6.2. REVESTIMENTOS EXTERNOS 
 

As paredes externas de todas as fachadas da edificação serão chapiscadas, 

emboçadas e revestidas, conforme situações presentes nos projetos executivos, com os 

seguintes materiais de acabamento: 

a) Pastilha Cerâmica tipo esmaltada, nas dimensões 5cm x 10 cm, na cor marrom 

(Protótipo comercial: Atlas Potosi), assentados com maior dimensão na vertical por 

argamassa colante industrializada, com juntas de largura máxima de 3mm e rejuntamento 

com material acrílico, na cor marrom. 

b) Composição em mosaico de pastilhas cerâmicas tipo esmaltada, nas dimensões 

5cm x 10 cm, nas cores marrom, bege e cinza (Protótipos comerciais: Atlas Potosi, Atlas 

Conchi e Atlas Pasco), assentados de acordo com paginação detalhada em projeto 
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arquitetônico executivo, por argamassa colante industrializada, com juntas de largura 

máxima de 3mm e rejuntamento com material acrílico, na cor cinza. 

As paredes externas dos boxes e restaurantes, das faces externas das caixas de 

elevadores, faces externas dos shafts de incêndio e escadas, conforme situações presentes 

nos projetos executivos, serão chapiscadas, emboçadas e revestidas com Pastilha 

Cerâmica tipo esmaltada, nas dimensões 5cm x 10 cm, na cor marrom (Protótipo comercial: 

Atlas Potosi), assentados com maior dimensão na vertical por argamassa colante 

industrializada, com juntas de largura máxima de 3mm e rejuntamento com material acrílico, 

na cor marrom. 

As faces externas, internas, superiores e inferiores aparentes dos peitoris em 

alvenaria dos guarda-corpos do mezanino, conforme situações presentes nos projetos 

executivos, serão chapiscadas, emboçadas e revestidas com Pastilha Cerâmica tipo 

esmaltada, nas dimensões 5cm x 10 cm, na cor bege (Protótipo comercial: Atlas Conchi), 

assentados com maior dimensão na vertical por argamassa colante industrializada, com 

juntas de largura máxima de 3mm e rejuntamento com material acrílico, na cor bege. 

As demais paredes da edificação serão salpicadas com chapisco no traço 1:3 de 

cimento e areia regular e rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 

1:1:6, espessura de 2cm, com preparo em betoneira. Desvio de prumo tolerável: 3 mm/m. 

 

6.3. FORROS 
 

Nos boxes, restaurantes, sanitários e administração, serão feitos rebaixos do teto 

com forro em drywall, com estrutura própria. 

 

6.4. PINTURAS 

 
Os forros receberão aplicação de fundo selador látex PVA (uma demão); aplicação 

e lixamento de massa látex (duas demãos) e aplicação manual de pintura com tinta látex 

PVA, na cor “branco neve” (duas demãos). Protótipos Comerciais Sherwin-Williams, Suvinil, 

Coral. 

As paredes rebocadas receberão aplicação de fundo selador látex PVA (uma demão) 

e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, acabamento fosco na cor bege (duas 

demãos). Protótipos Comerciais Sherwin-Williams, Suvinil, Coral. 
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As estruturas metálicas, guarda-corpos e corrimãos receberão pintura esmalte 

sintético com brilho na cor branco neve (duas demãos), após uma demão de fundo 

anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido). 

As esquadrias em aço (portões) receberão pintura esmalte sintético fosco na cor grafite 

(duas demãos), após uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar- 

comprimido). Protótipos Comerciais Sherwin-Williams, Suvinil, Coral. 

 

6.5. REVESTIMENTOS ESPECIAIS 
 

Granito – Os degraus e espelhos das escadas, bem como os balcões de atendimento 

dos restaurantes, conforme situações presentes nos projetos executivos, serão revestidos 

em granito polido do tipo cinza andorinha, espessura 2cm, acabamento polido simples nas 

bordas. Assentamento com argamassa colante industrializada. Os arremates deverão ser 

realizados em massa plástica cinza, seguindo a tonalidade do granito andorinha. 

Porcelanato de fachada – Nas fachadas, conforme situações indicadas nos projetos 

executivos, será utilizado revestimento porcelanato natural com bordas retificadas nas 

dimensões 20x120, com padrão amadeirado e rejunte acrílico na cor marrom (Protótipo 

comercial: Portobello Canela dourada 20x120 cm ou equivalente) 

 

7. PAVIMENTAÇÃO 
 

Os pisos dos sanitários, boxes, restaurantes e casa de lixo receberão revestimento 

cerâmico acabamento esmaltado, dimensões minimas de 45cm x 45cm na cor branco, liso, 

sem estampas e sem ranhuras, assentados com argamassa colante industrializada, com 

juntas de largura máxima de 3mm e rejuntamento com material acrílico, na cor cinza claro. 

Empregar espaçadores de plástico previamente gabaritados. Recomenda-se também que 

o controle de alinhamento, das juntas, seja feito sistematicamente, com auxílio de linhas 

esticadas longitudinalmente e transversalmente. (Protótipos Comerciais Cecrisa, Eliane, 

Incepa ou equivalente). 

Os pisos das áreas comuns das alamedas e praça de alimentação serão revestidos 

com pasta cimetícia do tipo granilite, espessura 8 mm, com juntas de dilatação plásticas. 

Os pisos dos passeios públicos serão executados em piso intertravado, com 

paginação estilo “espinha de peixe”. Os blocos intertravados a serem empregados deverão 

ser do tipo reto (esquadro), dimensões nominais 10x20cm, na cor natural cinza, espessura 

igual a 6,00cm. Para a compactação final e definição do perfil da pavimentação será 

empregado compactador, do tipo placas vibratórias portáteis. O arremate da pavimentação 
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de lajotas articuladas com os bueiros e poços de inspeção será objeto de estudo especial 

por parte do CONSTRUTOR. Tal estudo será submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO, 

a quem competirá autenticá-lo antes de concretizada a sua execução. Em poços de 

inspeção circulares, admite-se o emprego de concreto, no trecho circundante, de modo a 

conferir ao conjunto uma forma geométrica que facilite o arremate com as lajotas articuladas 

de concreto. 

Nos acessos principais à edificação, aos boxes, aos restaurantes, aos sanitários, à 

casa de lixo, à sala de administração, e em qualquer transição de nível ou tipo de piso, 

conforme situações presentes nos projetos executivos, serão utilizadas soleiras com largura 

de 15cm, em granito polido do tipo cinza andorinha, espessura 2cm, com acabamento 

polido simples nas bordas aparentes. Assentamento com argamassa colante 

industrializada. Os arremates deverão ser realizados em massa plástica cinza, seguindo a 

tonalidade do granito andorinha. 

 

 

8. INSTALAÇÕES E APARELHOS 
 
8.1. ELÉTRICA 

 
Serão executadas em observância aos regulamentos e aprovação da COSERN, 

conforme projeto complementar específico elaborado de acordo com as normas da ABNT. 

A tubulação será toda embutida nas lajes e paredes, sendo os eletrodutos de PVC 

rígido da caixa de passagem até os quadros medidores e destes até os quadros de 

distribuição, sendo no restante PVC flexível nas distribuições internas, usando-se buchas e 

arruelas nos arremates, onde se fizer uso de tubos rígidos. 

No centro das alamedas, a condução da fiação deverá se dar através de eletrocalha 

galvanizada perfurada conforme especificado em planilha orçamentária, fixada à estrutura 

da coberta. 

As caixas serão do tipo embutir, estampadas em PVC plástico do tamanho 2x4”. As 

tomadas e os interruptores serão do tipo embutir, universal 10A-250V, cor cinza de 

termoplástico ou equivalente. 

Fios e cabos em instalações embutidas em alvenaria e lajes deverão ser de cobre 

com isolamento em PVC. 

A medição de energia será individualizada para cada boxe ou restaurante. Para 

tanto, serão necessários quadros de medição geral em chapa metálica conforme projeto 

especifico. 
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A iluminação será feita com luminárias tipo calha, de sobrepor, com reator de partida 

rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, sendo 01 (um) ponto de iluminação para cada box; 

01 (um) ponto para sala de administração; 02 (dois) pontos para cada restaurante e 02 

(dois) pontos para cada banheiro. Outras especificações sobre luminárias internas e 

externas deverão obedecer as especificações da planilha orçamentária. 

Outras especificações de componentes elétricos deverão obedecer as 

especificações do memorial descritivo do projeto de instalações elétricos. 

 

8.2. HIDRAULICA 
 
8.2.1. ÁGUA FRIA 

 
Será executado conforme projeto complementar específico de instalações 

hidráulicas, elaborado de acordo com as normas técnicas brasileiras, com 

dimensionamento dos diâmetros das tubulações em função da demanda. 

O abastecimento de água não será individualizado e se dará através da rede de 

distribuição da cidade alimentando 06 reservatórios de fibra interligados com capacidade 

de 2.000L, cada, que chegará em uma área reservada e coberta com capacidade de 

manutenção. 

Os canos e conexões para água serão de PVC rígido do tipo soldável. 

Os ramais serão executados conforme o projeto de instalações e a ligação das pias 

lavatório serão com engate plástico 13mm (1/2”) com nípel. 

Deverá ser previsto um cano de PVC 25mm com registro na caixa d’água e saída 

para o beiral que servirá de ladrão, extravasor e limpeza. 

Registros de Controle Serão de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com 

as normas brasileiras específicas, devendo acompanhar, quando aparentes, a linha de 

acabamento especificada pelo projeto arquitetônico. Quando não aparentes deverão ter 

volantes brutos. Fabricantes: Docol, Deca, Fabrimar ou equivalente. • Torneira de 

Acionamento Restrito – Jardim Serão executadas caixas em blocos cilíndricos de concreto 

para a instalação de torneiras para irrigação ao longo da calçada. As torneiras para jardim 

serão alimentadas por uma rede de água fria a ser construída paralela à calçada, derivando 

da rede existente, conforme indicado no projeto executivo. Deverão ser acionadas apenas 

com chave destacável que fica em poder de pessoa autorizada para sua abertura e 
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fechamento, com corpo em latão cromado, de ¾”, com chave para acionamento com ponta 

rosca para mangueira. Fabricantes: Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente. 

 

8.3. ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 

ESGOTO 

A instalação será feita conforme o Projeto complementar Hidrossanitário, seguindo 

rigorosamente a NBR 8160 e as normas da concessionária local. 

Toda a tubulação de esgoto será protegida por sistema de ventilação que tem por 

objetivo evitar a ruptura dos fechos hídricos dos aparelhos sanitários e o acesso de gases 

indesejáveis para o interior da edificação. Deverão ser construídas caixas de passagens, 

inspeção e gordura conforme projeto. 

A coluna de ventilação deverá prolongar-se por no mínimo 30 cm acima da cobertura 

e conter dispositivo para evitar a entrada de corpos estranhos. • Tubos e Conexões de PVC 

Rígido para Esgoto, Águas Servidas e Águas Pluviais. Rede de esgotos sanitários: tubo de 

PVC rígido para instalação de esgoto, especificação conforme NBR8160, com junta elástica 

para os diâmetros nominais: DN 50 (2”), DN 75 (3”), DN 100 (4”) e DN 150 (6”). • 

Complementos sanitários em PVC rígido: ralos e caixas sifonadas com grelhas PVC • Anéis 

de borracha e pasta lubrificante para juntas elásticas. Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali 

ou equivalente. • Caixa de Inspeção - Serão construídas caixas de 60 x 60 x altura variável 

(medidas internas) em alvenaria de tijolos maciços assentados sobre lastro de concreto de 

7cm. As caixas receberão revestimento interno com argamassa impermeável. . 

As instalações de esgoto serão interligadas à rede pública de capitação de esgoto com 

tubulação de PVC de 100mm. 

ÁGUAS PLUVIAIS 

Deverão ser seguidas as recomendações da NBR e todo o material aplicado na obra 

deverá seguir as recomendações das normas vigentes. Não será permitido o uso de 

aquecimento da tubulação de PVC para qualquer ajuste, independentemente da situação 

apresentada na obra. Na mudança de direção da tubulação vertical para horizontal é 

necessária a utilização de curvas de raio longo. Deverão ser utilizados: • Tubos e Conexões 

de PVC Rígido Águas Pluviais • Tubos e Conexões do tipo série reforçada, de acordo com 

o projeto. Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente. • Rufos e condutores em 

chapa de ferro galvanizada No.24; a chapa deve ter espessura uniforme, galvanização 
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perfeita, isenta de nódulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas. 

Fabricantes: Calhas Douro, Galvanofer. 

Nas calhas, observar caimento mínimo de 0,5%. • A fixação de peças em chapas 

galvanizadas deve obedecer os detalhes indicados em projeto. • Fixar os condutores com 

braçadeiras metálicas. • Deverão ser construídas caixas de passagens e inspeção de 60 x 

60 x altura variável (medidas internas) em alvenaria de tijolos maciços assentados sobre 

lastro de concreto de 7cm, conforme o projeto. As caixas receberão revestimento interno 

com argamassa impermeável. O fundo será em brita 01/02, envolto lateralmente e no fundo 

por manta bidim. As tampas das caixas no piso serão de concreto armado de 5cm de 

espessura. 

 

8.4. INSTALAÇÕES MECÃNICAS 
 

Na edificação, estão previstas duas caixas para elevador mecânico. 
 
8.5. APARELHOS 

 
As bacias sanitária será do tipo auto sifonada, cor branca e assento plástico para 

bacias conforme modelos originais do fabricante. A descarga será do tipo válvula fixada na 

parede, bitola 1.1/2” com registro, acabamento em metal cromado. (Protótipos comerciais: 

Bacia Convencional – Ravena, cor branco gelo. Bacia Acessível – Deca Bacia Convencional 

com abertura frontal, cor GE17 branco gelo) 

Nas cabines sanitárias para portadores de necessidades especiais, instalar barras 

de apoio em aço inoxidável Ø 2” x 90cm fixadas nas paredes próximas ao vaso sanitário, 

de acordo com projeto executivo. 

Os mictórios masculinos serão do tipo sifonado, de louça branca, com registro de 

pressão ½” com canopla cromada acabamento simples (Protótipo comercial: Deca Mictório 

com sifão integrado cód. M716, cor GE17 branco gelo) 

As bancadas da pia da cozinha serão em granito cinza andorinha, com dimensões 

150x60cm, respaldo de altura 7cm, e frontispício de altura 5cm, de acordo com projeto 

executivo, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal 

cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, ½ 

ou ¾, para pia de cozinha, padrão popular. 

As bancadas dos sanitários serão em granito cinza andorinha polido com dimensões 

de acordo com projeto executivo, respaldo de altura 7cm, e frontispício de altura 5cm; cuba 
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de embutir oval louça branca 35 x 50cm, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 

30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular. 

Os produtos acima especificados poderão ser alterados por similares das seguintes 

marcas: Incepa, Ideal Standard, Celite, Icasa, Fabrimar, ou por fabricantes que cumpram 

com os mesmos quesitos técnicos. 

 

9. COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 
 
9.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 
A obra concluída deverá ser entregue completamente limpa, isenta de qualquer 

espécie de entulho, apta à ocupação e uso imediatos. 

 
 
 
 
 

Santa Cruz, 20 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 

Francisco Deberth de Araújo Filho 

Engenheiro Civil - CREA 2106099703 

. 
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DESCRIÇÃO:

DESENHO:

ASSUNTO:

ÁREA CONSTRUÍDA (m2):ESCALA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL DA OBRA:

DATA:

Indicada

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Deberth de Araújo Filho
Engenheiro Civil
CREA   2106099703

Projeto de Reforma e Ampliação

APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ/ RN

18/09/2018 17:16:36

Edificação pública para fins comerciais (Mercado Municipal)

Situação, Implantação e Cobertura

Philippe Pinheiro
/07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Rua Dr. Pedro Medeiros, 221 - Centro - Santa Cruz/RN

1659,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN
CNPJ :08.358.889/0001-95

01
1 : 75

Situação, Implantação e
Cobertura1

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA EXISTENTE, A REFORMAR:

ÁREA DE AMPLIAÇÃO:

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:

ÁREA ÚTIL:

847,30 m²

812,30 m²

1.659,60 m²

1.535,38 m²
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7,76 m²

Box 08
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A CONSTRUIR (ALVENARIA CORTADA)

LEGENDA  PLANTA DE REFORMA

A DEMOLIR (ALVENARIA CORTADA)

A PERMANECER (ALVENARIA CORTADA)

ÁREA A AMPLIAR

A DEMOLIR (ALVENARIA VISTA)

A CONSTRUIR (ALVENARIA VISTA)

DESCRIÇÃO:

DESENHO:

ASSUNTO:

ÁREA CONSTRUÍDA (m2):ESCALA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL DA OBRA:

DATA:

Indicada

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Deberth de Araújo Filho
Engenheiro Civil
CREA   2106099703

Projeto de Reforma e Ampliação

APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ/ RN

18/09/2018 17:16:50

Edificação pública para fins comerciais (Mercado Municipal)

Planta de Reforma - Térreo

Philippe Pinheiro
/07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Rua Dr. Pedro Medeiros, 221 - Centro - Santa Cruz/RN

1659,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN
CNPJ :08.358.889/0001-95

021 : 75

Planta de Reforma -  Térreo
1
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A CONSTRUIR (ALVENARIA CORTADA)

LEGENDA  PLANTA DE REFORMA

A DEMOLIR (ALVENARIA CORTADA)

A PERMANECER (ALVENARIA CORTADA)

ÁREA A AMPLIAR

DESCRIÇÃO:

DESENHO:

ASSUNTO:

ÁREA CONSTRUÍDA (m2):ESCALA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL DA OBRA:

DATA:

Indicada

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Deberth de Araújo Filho
Engenheiro Civil
CREA   2106099703

Projeto de Reforma e Ampliação

APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ/ RN

18/09/2018 17:17:10

Edificação pública para fins comerciais (Mercado Municipal)

Planta de reforma - Superior

Philippe Pinheiro
/07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Rua Dr. Pedro Medeiros, 221 - Centro - Santa Cruz/RN

1659,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN
CNPJ :08.358.889/0001-95

031 : 75

Planta de Reforma - Superior
1
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19,45 m²
WC Fem.

7,72 m²
Box 53

7,76 m²
Box 54

7,76 m²
Box 51

7,76 m²
Box 527,76 m²

Box 50
7,76 m²

Box 49
7,76 m²

Box 48
7,76 m²

Box 47
7,76 m²

Box 467,76 m²
Box 45

7,76 m²
Box 44

7,76 m²
Box 43

7,76 m²
Box 42

7,76 m²
Box 41

6,79 m²
BWC Funcionário Fem

7,76 m²
Box 62

7,76 m²
Box 61

7,76 m²
Box 60

7,76 m²
Box 59

7,76 m²
Box 58

7,76 m²
Box 57

7,76 m²
Box 56

7,76 m²
Box 55

19,70 m²
WC Masc.

7,76 m²
Box 39

7,76 m²
Box 18

7,76 m²
Box 17

7,76 m²
Box 38

7,76 m²
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Box 35
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7,76 m²
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7,76 m²
Box 32 7,76 m²

Box 31

7,76 m²
Box 26

7,76 m²
Box 27

7,76 m²
Box 30

7,76 m²
Box 29

7,76 m²
Box 28

10,30 m²
Administração

7,92 m²
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PROJEÇÃO DA VIGA
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DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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P14

P14

P10 P10
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0,00

J04

J04

PROJEÇÃO DA VIGA

01 01 01

INDICAÇÃO DE ACABAMENTOS - LEGENDA

01

01

01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM

FORRO EM DRYWALL, PINTURA COM
TINTA LÁTEX PVA EM TETO.

PILAR A CONSTRUIR

LEGENDA  PILARES

PILAR EXISTENTE A PERMANECER

DESCRIÇÃO:

DESENHO:

ASSUNTO:

ÁREA CONSTRUÍDA (m2):ESCALA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL DA OBRA:

DATA:

Indicada

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Deberth de Araújo Filho
Engenheiro Civil
CREA   2106099703

Projeto de Reforma e Ampliação

APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ/ RN

18/09/2018 17:17:16

Edificação pública para fins comerciais (Mercado Municipal)

Planta Baixa - Térreo

Philippe Pinheiro
/07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Rua Dr. Pedro Medeiros, 221 - Centro - Santa Cruz/RN

1659,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN
CNPJ :08.358.889/0001-95

041 : 75

Planta Baixa -  Térreo
1

QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELAS

NOME LARG. ALT. PEIT. TIPO MATERIAL QTD

J01 2,30 0,60 1,80 Basculante Alumínio e Vidro 8
J02 0,55 0,55 1,80 Basculante Alumínio e Vidro 14
J03 0,50 2,00 0,10 Basculante Alumínio e Vidro 1
J04 1,40 0,60 1,70 Basculante Alumínio e Vidro 2

PORTAS

NOME LARG. ALT. TIPO MATERIAL QTD

P01 0,90 1,20 Giro (Vai-Vem) Alumíno 6
P02 0,90 2,10 Giro Aço 1
P03 4,00 2,10 Rolo Aço 6
P04 2,35 2,40 Giro Aço 1
P05 3,00 2,40 Correr Aço 2
P06 3,15 2,40 Camarão Aço 1
P07 3,95 2,40 Camarão Aço 1
P08 3,95 2,40 Correr Alumínio e Vidro 1
P09 7,40 2,10 Correr Alumínio e Vidro 1
P10 0,60 1,60 Giro Alumínio 16
P11 0,80 1,60 Giro Alumínio 4
P12 0,90 2,10 Giro Alumínio 1
P13 2,20 2,10 Rolo Aço 62
P14 0,80 2,10 Giro Alumínio 2
P15 2,35 2,40 Giro Aço 1
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BANCADA EM
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GUARDA-CORPO 2 (VER
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GUARDA-CORPO 1
(VER CADERNO DE
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INDICAÇÃO DE ACABAMENTOS - LEGENDA

01

01

01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM

FORRO EM DRYWALL, PINTURA COM
TINTA LÁTEX PVA EM TETO.

PILAR A CONSTRUIR

LEGENDA  PILARES

PILAR EXISTENTE A PERMANECER

DESCRIÇÃO:

DESENHO:

ASSUNTO:

ÁREA CONSTRUÍDA (m2):ESCALA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL DA OBRA:

DATA:

Indicada

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Deberth de Araújo Filho
Engenheiro Civil
CREA   2106099703

Projeto de Reforma e Ampliação

APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ/ RN

18/09/2018 17:17:22

Edificação pública para fins comerciais (Mercado Municipal)

Planta Baixa - Superior

Philippe Pinheiro
/07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Rua Dr. Pedro Medeiros, 221 - Centro - Santa Cruz/RN

1659,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN
CNPJ :08.358.889/0001-95

05
1 : 75

Planta Baixa - Superior
1

QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELAS

NOME LARG. ALT. PEIT. TIPO MATERIAL QTD

J01 2,30 0,60 1,80 Basculante Alumínio e Vidro 8
J02 0,55 0,55 1,80 Basculante Alumínio e Vidro 14
J03 0,50 2,00 0,10 Basculante Alumínio e Vidro 1
J04 1,40 0,60 1,70 Basculante Alumínio e Vidro 2

PORTAS

NOME LARG. ALT. TIPO MATERIAL QTD

P01 0,90 1,20 Giro (Vai-Vem) Alumíno 6
P02 0,90 2,10 Giro Aço 1
P03 4,00 2,10 Rolo Aço 6
P04 2,35 2,40 Giro Aço 1
P05 3,00 2,40 Correr Aço 2
P06 3,15 2,40 Camarão Aço 1
P07 3,95 2,40 Camarão Aço 1
P08 3,95 2,40 Correr Alumínio e Vidro 1
P09 7,40 2,10 Correr Alumínio e Vidro 1
P10 0,60 1,60 Giro Alumínio 16
P11 0,80 1,60 Giro Alumínio 4
P12 0,90 2,10 Giro Alumínio 1
P13 2,20 2,10 Rolo Aço 62
P14 0,80 2,10 Giro Alumínio 2
P15 2,35 2,40 Giro Aço 1
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1 : 75

Corte A
A

1 : 75

Corte B
B

DESCRIÇÃO:

DESENHO:

ASSUNTO:

ÁREA CONSTRUÍDA (m2):ESCALA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL DA OBRA:

DATA:

Indicada

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Deberth de Araújo Filho
Engenheiro Civil
CREA   2106099703

Projeto de Reforma e Ampliação

APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ/ RN

18/09/2018 17:17:32

Edificação pública para fins comerciais (Mercado Municipal)

Cortes

Philippe Pinheiro
/07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Rua Dr. Pedro Medeiros, 221 - Centro - Santa Cruz/RN

1659,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN
CNPJ :08.358.889/0001-95

06

1 : 75

Corte C
C

1 : 75

Corte D
D



PORCELANATO DE
FACHADA (AMADEIRADO)

PASTILHA 10X10 MARROM BRISES EM
ALUMÍNIO

ESPAÇO DESTINADO AOS QUADROS DE
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA

ELÉTRICA
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DESCRIÇÃO:

DESENHO:

ASSUNTO:

ÁREA CONSTRUÍDA (m2):ESCALA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL DA OBRA:

DATA:

Indicada

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Deberth de Araújo Filho
Engenheiro Civil
CREA   2106099703

Projeto de Reforma e Ampliação

APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ/ RN

18/09/2018 17:18:23

Edificação pública para fins comerciais (Mercado Municipal)

Fachadas e Isométrico

Philippe Pinheiro
/07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Rua Dr. Pedro Medeiros, 221 - Centro - Santa Cruz/RN

1659,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN
CNPJ :08.358.889/0001-95

07
1 : 75

Fachada LESTE
1

1 : 75

Fachada NORTE
2

1 : 75

Fachada SUL
3

1 : 75

Fachadal OESTE
4

Isométrico
5

POCELANATO DE FACHADA (AMADEIRADO)

BRISES EM ALUMÍNIO

PASTILHA 10X10 MARROM

PASTILHA 10X10 (PAGINAÇÃO EM MOSAICO)

TELHA METALICA TERMOACÚSTICA



Data:

Local da obra:

Proprietário:

CADERNO DE DETALHES
Responsavel técnico: Deberth Araújo
Eng. Civil - CREA 2106099703

19/09/2018
Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Rua Dr. Pedro Medeiros, 221 - Centro -
Santa Cruz/RN



PERSPECTIVAS
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PERSPECTIVAS

FACHADAS

POSTERIOR E LESTE

FACHADAS

OESTE E POSTERIOR
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OESTE

VISTA INTERNA
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QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

NOME LARG. ALT. TIPO MATERIAL QTD

P01 0,90 1,20 Giro (Vai-Vem) Alumíno 6

P02 0,90 2,10 Giro Aço 1

P03 4,00 2,10 Rolo Aço 6

P04 2,35 2,40 Giro Aço 1

P05 3,00 2,40 Correr Aço 2

P06 3,15 2,40 Camarão Aço 1

P07 3,95 2,40 Camarão Aço 1

P08 3,95 2,40 Correr Alumínio e Vidro 1

P09 7,40 2,10 Correr Alumínio e Vidro 1

P10 0,60 1,60 Giro Alumínio 16

P11 0,80 1,60 Giro Alumínio 4

P12 0,90 2,10 Giro Alumínio 1

P13 2,20 2,10 Rolo Aço 62

P14 0,80 2,10 Giro Alumínio 2

P15 2,35 2,40 Giro Aço 1

JANELAS

NOME LARG. ALT. PEIT. TIPO MATERIAL QTD

J01 2,30 0,60 1,80 Basculante Alumínio e Vidro 8

J02 0,55 0,55 1,80 Basculante Alumínio e Vidro 14

J03 0,50 2,00 0,10 Basculante Alumínio e Vidro 1

J04 1,40 0,60 1,70 Basculante Alumínio e Vidro 2
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Desenho:

Data:
FRANCISCO DEBERTH  DE ARAÚJO FILHO

ARQUITETO E ENGENHEIRO | CREA 2106099703

RUA ISMAEL PEREIRA DA SILVA, 1734
SL.4 - CAPIM MACIO, NATAL/RN

(84) 2010 9334 | debertharaujo.estudio@gmail.com

Proprietário:

Assunto: Prancha nº:

OBS: Desenho baseado em projeto, conferir cotas no local.

20/09/2018 09:46:07  1 : 20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Philippe Pinheiro
D03

Edificação comercial pública com pavimento
superior
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Assunto: Prancha nº:

OBS: Desenho baseado em projeto, conferir cotas no local.
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Nome do Proprietário

Philippe Pinheiro
D31

Edificação residencial unifamiliar, com pavimento
superior e subsolo
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Proprietário:

Assunto: Prancha nº:

OBS: Desenho baseado em projeto, conferir cotas no local.
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Nome do Proprietário

Philippe Pinheiro
D33

Edificação residencial unifamiliar, com pavimento
superior e subsolo
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Proprietário:

Assunto: Prancha nº:

OBS: Desenho baseado em projeto, conferir cotas no local.
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Nome do Proprietário

Philippe Pinheiro D35

Edificação residencial unifamiliar, com pavimento
superior e subsolo
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Assunto: Prancha nº:

OBS: Desenho baseado em projeto, conferir cotas no local.

20/09/2018 09:57:02  1 : 50

Nome do Proprietário

Philippe Pinheiro D36

Edificação residencial unifamiliar, com pavimento
superior e subsolo
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Assunto: Prancha nº:

OBS: Desenho baseado em projeto, conferir cotas no local.
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Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Philippe Pinheiro
D37

Edificação pública para fins comerciais (Mercado
Municipal)
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Proprietário:

Assunto: Prancha nº:

OBS: Desenho baseado em projeto, conferir cotas no local.

20/09/2018 09:59:13  1 : 50

Nome do Proprietário

Philippe Pinheiro
D38

Edificação residencial unifamiliar, com pavimento
superior e subsolo
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Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN

Philippe Pinheiro D39

Edificação pública para fins comerciais (Mercado
Municipal)




